

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 41062 DR. MARIO VARGAS LLOSA DEL ASENTAMIENTO D4, EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES-PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	75						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2534926					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°1303		Fecha de recepción	6/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

HDH CONSULTORIA Y GERENCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA						
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 41062 DR. MARIO VARGAS LLOSA DEL ASENTAMIENTO D4, EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CON CUI: 2534926.						
Item	Descripción	Unidad de Medida	% Participación	N° Meses	P.U.	Sub Total
I.	Profesionales					193,440.00
1	Jefe de proyecto	mes	100%	2	12,000.00	24,000.00
2	Especialidad estructuras					
2.1.	Ing. especialista en estructuras	mes	50%	2	6,000.00	12,000.00
2.2.	Ing. asistente especialista en estructuras	mes	100%	2	4,000.00	8,000.00
3	Especialidad arquitectura					
3.1.	Arq. especialista en diseño arquitectónico	mes	50%	2	6,000.00	12,000.00
3.2.	Arq. asistente especialista en diseño arquitectónico	mes	100%	2	4,000.00	8,000.00
4	Especialidad instalaciones sanitarias					
4.1.	Ing. especialista en instalaciones sanitarias	mes	50%	2	6,000.00	12,000.00
4.2.	Ing. asistente especialista en instalaciones sanitarias	mes	100%	2	3,800.00	7,720.00
5	Especialidad instalaciones eléctricas					
5.1.	Ing. especialista en instalaciones eléctricas	mes	50%	2	6,000.00	12,000.00
5.2.	Ing. asistente especialista en instalaciones eléctricas	mes	100%	2	3,800.00	7,720.00
II.	Otros servicios					20,399.52
6	Estudio de mecánica de suelos	glb		1	5,000.00	5,000.00
7	Levantamiento topográfico	glb		1	4,000.00	4,000.00
8	Estudio de impacto ambiental	glb		1	4,000.00	4,000.00
9	Ploteo de planos e impresiones	glb		1	4,800.52	4,800.52
10	Maqueta física y virtual	glb		1	2,599.00	2,599.00
COSTO DIRECTO						123,809.52
UTILIDAD (8%)						9,904.76
IMPUESTOS (18%)						22,285.71
TOTAL COSTO						156,000.00

GECSA INGENIEROS S.A.C.

ESTRUCTURA DE GASTOS DE LA CONSULTORIA
Obras: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N°41062 DR. MARIO VARGAS LLOSA DEL ASENTAMIENTO D4, CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES-PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI: 2534926

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	% PARTICIP.	N° MESES	P.U.	SUB TOTAL
A	PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR						
1	JEFE DE PROYECTO	Meses	1	100%	2	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
2	ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS						
	Ing. Especialista en estructuras	Meses	1	50%	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
	Ing. Asistente Especialista en Estructuras	Meses	1	100%	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
3	ESPECIALIDAD ARQUITECTURA						
	Arq. Especialista en diseño Arquitectónico	Meses	1	50%	2	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
	Arq. Asistente Especialista en Diseño Arquitectónico	Meses	1	100%	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
4	ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS						
	Ing. Especialista en instalaciones sanitarias	Meses	1	50%	2	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
	Ing. Asistente Especialista en instalaciones sanitarias	Meses	1	100%	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
5	ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS						
	Ing. Especialista en instalaciones Electricas	Meses	1	50%	2	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
	Ing. Asistente especialista en instalaciones Electricas	Meses	1	100%	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
II	OTROS SERVICIOS						
6	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	glb	1		1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
7	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	glb	1		1	S/ 3,700.00	S/ 3,700.00
8	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1		1	S/ 3,700.00	S/ 3,700.00
9	PLOTEADO DE PLANOS E IMPRESIONES	glb	1		1	S/ 4,400.00	S/ 4,400.00
10	MAQUETA FISICA VIRTUAL	glb	1		1	S/ 2,596.83	S/ 2,596.83
COSTO DIRECTO							S/ 125,396.83
UTILIDAD (8%)							S/ 10,031.75
IMPUESTO (18%)							S/ 22,571.43
TOTAL							S/ 158,000.00

GECSA INGENIEROS S.A.C.

FRANKLIN HALLASI CALLATA
GERENTE GENERAL
DNI 75910290

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ZEBALLOS QUISPE NANCY

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA						
CLIENTE:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES.				
ASUNTO:		COTIZACION PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 41062 DR. MARIO VARGAS LLOSA DEL ASENTAMIENTO D4, EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CON CUI: 2534926.				
Item	Descripción	Unidad	% Participación	N.º Meses	P.U.	Sub Total
Personal						
A						114,000.00
1	JEFE DE PROYECTO	Mes	100%	2	15,000.00	30,000.00
2	ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS					
	Ing. Especialista en estructuras	Mes	100%	2	8,000.00	16,000.00
	Ing. Asistente especialista en estructuras	Mes	100%	2	4,000.00	8,000.00
3	ESPECIALIDAD ARQUITECTURA					
	Arq. Especialista en diseño Arquitectónico	Mes	100%	2	8,000.00	16,000.00
	Arq. Asistente Especialista en diseño Arquitectónico	Mes	100%	2	4,000.00	8,000.00
4	ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS					
	Ing. Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	50%	2	5,000.00	10,000.00
	Ing. Asistente especialista en instalaciones sanitarias	Mes	100%	2	4,000.00	8,000.00
5	ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS					
	Ing. Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	50%	2	5,000.00	10,000.00
	Ing. Asistente especialista en instalaciones eléctricas	Mes	100%	2	4,000.00	8,000.00
B						22,597.94
Servicios						
6	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	glb		1	6,000.00	6,000.00
7	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	glb		1	6,000.00	6,000.00
8	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	glb		1	4,000.00	4,000.00
9	PLOTEO DE PLANOS E IMPRESIONES	glb		1	4,050.10	4,050.10
10	MAQUETA FISICA Y VIRTUAL	glb		1	3,457.84	3,457.84
COSTO DIRECTO					136,597.94	
UTILIDAD (6%)					10,920.64	
IMPUESTOS (7%)					24,571.43	
TOTAL COSTO					172,090.00	

CONSULTORES VILLAREAL Y ASOCIADOS S.A.C



ESTRUCTURA DE GASTOS DEL SERVICIO

Servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 41062 DR. MARIO VARGAS LLOSA DEL ASENTAMIENTO D4, EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI N° 2534926.

Fecha:

Item	Descripción	Unidad	N.º Meses	P.U.	Sub Total
a.1	Jefe de proyecto	2	mes	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
a.2	Especialista en estructuras	2	mes	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
a.3	Especialista en Arquitectura	2	mes	S/ 4,700.00	S/ 9,400.00
a.4	Especialista en instalaciones sanitarias	2	mes	S/ 3,200.00	S/ 6,400.00
a.5	Especialista en instalaciones eléctricas	2	mes	S/ 3,200.00	S/ 6,400.00
a.6	Especialista en telecomunicaciones	2	mes	S/ 3,200.00	S/ 6,400.00
a.7	Especialista en metros, costos y presupuestos	2	mes	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00
a.8	Asistente de especialista en estructuras	2	mes	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
a.9	Dibujante estructural	2	mes	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
a.10	Asistente de especialista en arquitectura	2	mes	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
a.11	Dibujante de arquitectura	2	mes	S/ 1,800.00	S/ 3,600.00
a.12	Asistente de especialista de instalaciones sanitarias	2	mes	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
a.13	Dibujante de instalaciones sanitarias	2	mes	S/ 1,800.00	S/ 3,600.00
a.14	Asistente de especialista en instalaciones eléctricas	2	mes	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
a.15	Dibujante de instalaciones eléctricas	2	mes	S/ 1,800.00	S/ 3,600.00
a.16	Asistente de especialista de comunicaciones	2	mes	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
a.17	Dibujante de comunicaciones	2	mes	S/ 1,800.00	S/ 3,600.00
a.18	Asistente de metros, costos y presupuestos	2	mes	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
b.1	Estudio de mecánica de suelos	1	Global	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
b.2	Levantamiento topográfico	1	Global	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
b.3	Estudio de impacto ambiental	1	Global	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
b.4	Ploteo de planos e impresiones	1	Global	S/ 3,590.00	S/ 3,590.00
b.5	Maqueta física y virtual	1	Global	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
c.1	Utiles de oficina	1	Global	S/ 800.00	S/ 800.00
c.2	Copias e impresiones	1	Global	S/ 350.00	S/ 350.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	% PARTICIP	N.º MESES	P.U.	SUB TOTAL
A	PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR						100,500.00
1	JEFE DE PROYECTO	Meses	1	100%	2	12,000.00	24,000.00
2	ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS						
	Ing. Especialista en estructuras	Meses	1	50%	2	7,500.00	15,000.00
	Ing. Asistente especialista en estructuras	Meses	1	100%	2	3,000.00	6,000.00
3	ESPECIALIDAD ARQUITECTURA						
	Arq. Especialista en diseño Arquitectónico	Meses	1	50%	2	6,000.00	12,000.00
	Arq. Asistente Especialista en diseño Arquitectónico	Meses	1	100%	2	3,000.00	6,000.00
4	ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS						0
	Ing. Especialista en instalaciones sanitarias	Meses	1	50%	2	6,000.00	12,000.00
	Ing. Asistente especialista en instalaciones sanitarias	Meses	1	100%	2	3,750.00	7,500.00
5	ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS						0
	Ing. Especialista en instalaciones eléctricas	Meses	1	50%	2	6,000.00	12,000.00
	Ing. Asistente especialista en instalaciones eléctricas	Meses	1	100%	2	3,000.00	6,000.00
8	OTROS SERVICIOS						23,309.52
6	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	glb	1		1	7,000.00	7,000.00
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	glb	1		1	5,000.00	5,000.00
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1		1	4,000.00	4,000.00
9	PLOTEADO DE PLANOS E IMPRESIONES	glb	1		1	3,800.00	3,700.00
10	MAQUETA FISICA Y VIRTUAL	glb	1		1	3,609.52	3,609.52
	COSTO DIRECTO						123,809.52
	UTILIDAD (8%)						9,904.76
	IMPUESTOS (18%)						22,285.71
	TOTAL PRESUPUESTADO						156,000.00

FUENTES DEL PROYECTO:

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL

Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco

JEFE DE LA UNIDAD LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.