

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17 DE ABRIL DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA DE TUMBES- DEPARTAMENTO DE TUMBES- PRIMERA ETAPA, CUI N° 2500340						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	54						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°073-2023/UNTUMBES-DGADM-HTM.-		Fecha de recepción	5/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-----		Fecha de aprobación	-----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----		Fecha de inicio de vigencia	-----	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							





FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



**Universidad Nacional de Tumbes**

**VII. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PLAZO(MES)	TARIFA/COSTO	SUB TOTAL (S/)	TOTAL(S/)
<b>A.</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>						<b>8,500.00</b>
<b>1.00</b>	<b>Gastos de licitación y contratación</b>						<b>2,500.00</b>
1.01	Elaboración de propuesta	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00	
<b>2.00</b>	<b>Seguros y gastos financieros</b>						<b>6,000.00</b>
2.01	Carta fianza fiel cumplimiento	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.02	Adelanto directo	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00	
<b>B.</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>						<b>192,000.00</b>
<b>3.00</b>	<b>Remuneraciones</b>						<b>192,000.00</b>
3.01	Jefe de Supervision	UND	1	8	14,000.00	112,000.00	
3.02	Especialista en Medio Ambiente y Seguridad	UND	1	8	10,000.00	80,000.00	
<b>C.</b>	<b>MOVILIDAD DE PERSONAL Y SERVICIOS</b>						<b>70,900.00</b>
<b>4.00</b>	<b>Servicios varios</b>						<b>67,400.00</b>
4.01	Alquiler de camioneta operada y abastecida	UND	1	8	4,800.00	38,400.00	
4.02	Papelera, utiles de escritorio	MES	1	8	500.00	4,000.00	
4.03	Adquisicion equipo de computo e impresora	UND	1		5,000.00	5,000.00	
4.04	Equipo de proteccion personal. EPP	GLB	1	1	20,000.00	20,000.00	
<b>5.00</b>	<b>Ensayos y pruebas de calidad</b>						<b>3,500.00</b>
5.01	Ensayos de laboratorio de suelos y concreto	GLB	1	1	3,500.00	3,500.00	
<b>D.</b>	<b>RECEPCION Y LIQUIDACION</b>						<b>15,000.00</b>
<b>6.00</b>	<b>Recepcion y Liquidacion de Obra</b>						<b>15,000.00</b>
6.01	Jefe de Supervision	GLB	1		10,000.00	10,000.00	
6.02	Profesional especialista de apoyo	GLB	1		5,000.00	5,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>286,400.00</b>
Utilidad (10%)							28,640.00
Sub total							<b>315,040.00</b>
IGV (18%)							56,707.20
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISOR POR EJECUCION DE OBRA</b>							<b>371,747.20</b>


**Unidad Ejecutora de Inversiones**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/371,747.20 (Trescientos Setenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 20/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



**Universidad Nacional de Tumbes**

**VII. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PLAZO(MES)	TARIFA/COSTO	SUB TOTAL (S/)	TOTAL(S/)
<b>A.</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>						<b>8,500.00</b>
1.00	Gastos de licitación y contratación						2,500.00
1.01	Elaboración de propuesta	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00	
2.00	Seguros y gastos financieros						6,000.00
2.01	Carta fianza fiel cumplimiento	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.02	Adelanto directo	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00	
<b>B.</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>						<b>192,000.00</b>
3.00	Remuneraciones						192,000.00
3.01	Jefe de Supervision	UND	1	8	14,000.00	112,000.00	
3.02	Especialista en Medio Ambiente y Seguridad	UND	1	8	10,000.00	80,000.00	
<b>C.</b>	<b>MOVILIDAD DE PERSONAL Y SERVICIOS</b>						<b>70,900.00</b>
4.00	Servicios varios						67,400.00
4.01	Alquiler de camioneta operada y abastecida	UND	1	8	4,800.00	38,400.00	
4.02	Papelera, utiles de escritorio	MES	1	8	500.00	4,000.00	
4.03	Adquisición equipo de computo e impresora	UND	1		5,000.00	5,000.00	
4.04	Equipo de protección personal - EPP	GLB	1	1	20,000.00	20,000.00	
5.00	Ensayos y pruebas de calidad						3,500.00
5.01	Ensayos de laboratorio de suelos y concreto	GLB	1	1	3,500.00	3,500.00	
<b>D.</b>	<b>RECEPCION Y LIQUIDACION</b>						<b>15,000.00</b>
6.00	Recepcion y Liquidacion de Obra						15,000.00
6.01	Jefe de Supervision	GLB	1		10,000.00	10,000.00	
6.02	Profesional especialista de apoyo	GLB	1		5,000.00	5,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>286,400.00</b>
Utilidad (10%)							28,640.00
Sub total							<b>315,040.00</b>
IGV (18%)							56,707.20
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISOR POR EJECUCION DE OBRA</b>							<b>371,747.20</b>

**Unidad Ejecutora de Inversiones**

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10/04/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	12/04/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">     <b>D.C. Antenor Cueva Ramirez</b>  <b>Director General de Administración</b> </div>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.