



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Comité de Selección

## ACTA DE CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

### LICITACION PUBLICA N°004-2024-PRODUCE-1

#### EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2500154

El día 18 de octubre de 2024, se reunieron los miembros del Comité de Selección de la Licitación Pública N° 004-2024-PRODUCE-1, designados mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 012-2024-PRODUCE-OGA/CS de fecha 16 de agosto de 2024, conformado por las siguientes personas:

Presidente	Jose Luis Silvera Jimenez	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento
		Suplente			
Primer Miembro	Marco Alberto Ruiz Montoya	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			
Segundo Miembro	Cintia Jori Rondon Cunyas	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			

Una vez reunidos los miembros del comité de selección, se da inicio a la presente sesión, a fin de desarrollarse los siguientes puntos de la agenda:

#### AGENDA:

1. Proceder con la etapa de calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.

El presidente del Comité de Selección, dio inicio a la sesión, informando que de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió con la etapa de calificación de ofertas de los postores (ver anexo 05) conforme al orden de prelación, cuyo resultado se encuentra expuesta en el acta de admisión y evaluación de ofertas, y en el reporte de desempate realizado a través del SEACE, determinándose lo siguiente:

La oferta del postor CONSORCIO MARKET integrado por: INGECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y M & C INGENIEROS S.R.L., cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, declarándose la primera oferta válida, dándose su oferta como CALIFICADA.

La oferta del postor CREACIONES HADASA S.A.C., cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, declarándose la segunda oferta válida, dándose su oferta como CALIFICADA.

La oferta del postor CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA, no cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, declarándose la tercera oferta no válida, dándose su oferta como DESCALIFICADA.

La oferta del postor CONSORCIO NORMAND integrado por: DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L. y ICVSA S.A., cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, declarándose la cuarta oferta no válida, dándose su oferta como DESCALIFICADA.

La oferta del postor CONSORCIO SULLANA integrado por: C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA, cumplen con los requisitos de



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Comité de Selección

calificación establecidos en las bases integradas, declarándose la quinta oferta válida, dándose su oferta como CALIFICADA.

La oferta del postor CONSORCIO PIURA NORTE integrado por: GRAVITY INGENIERIA + CONSTRUCCION S.A.C. y QIAN BEI S.R.L., cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, declarándose la sexta oferta válida, dándose su oferta como CALIFICADA.

Por tanto, el Comité de Selección, acuerda por unanimidad lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro al postor **CONSORCIO MARKET integrado por: INGECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y M & C INGENIEROS S.R.L.**, de la **LICITACION PUBLICA N°004-2024-PRODUCE-1** (Primera Convocatoria), con un monto adjudicado **S/ 8,759,932.93 (Ocho millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y dos con 93/100 soles)**.
- Publicar la Buena Pro del presente procedimiento de selección en el SEACE.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los miembros del Comité de Selección de acuerdo con su contenido, se suscribe sin observaciones.

MARCO ALBERTO RUIZ MONTOYA  
Primer Miembro

JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ  
Titular Presidente Titular

CINTIA JORI RONDON CUNYAS  
Segundo Miembro Suplente



ANEXO 04 - CALIFICACION

LICITACION PUBLICA N° 004-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2500154

CUADRO DE CALIFICACIÓN

1		CONSORCIO MARKET INTEGRADO POR: INGECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y M & C INGENIEROS S.R.L.									
A.		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
EJECUCION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 9,733,258.81	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/09/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA	122-2022-GM-MPS	24/11/2022	EJECUCION DE OBRA CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROV. DEL SANTA, DPTO. ANCASH. CUI 2491397	S/ 4,174,325.16	S/ 2,504,595.10	SI	SI		INGECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	17-2021-MDH	6/12/2021	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. N° 81714 SEÑOR DE LOS MILAGROS C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/ 8,092,633.77	S/ 8,092,633.77	SI	SI		INGECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR	S/N	27/12/2016	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14522 DEL CASERIO DE TACARPO, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	S/ 5,879,389.98	S/ 2,939,694.99	SI	SI		M&C INGENIEROS S.R.L.	
4	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	183-2013-GRLL-GRAB	24/10/2013	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL I.E. N° 80040 DIVINO MAESTRO - DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD	S/ 3,561,697.74	S/ 3,561,697.74	SI	SI		INGECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 17,098,621.60					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/. 17,098,621.60	CALIFICADO

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
INGECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	50%	14,158,926.61	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
M&C INGENIEROS S.R.L.	50%	2,939,694.99		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

POSTOR:	CREACIONES HADASA S.A.C.
---------	--------------------------

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
EJECUCION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 9,733,258.81	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/09/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	INVERSIONES CESIA S.A.C.	S/N	8/08/2018	EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HABITACIONAL (EDIFICIO MULTIFAMILIAR) DENOMINADO RESIDENCIAL HUARAZ 1264 - BREÑA	S/. 4,031,141.37	S/. 4,031,141.37	SI	SI			
2	INVERSION PUBLICA SUNAT	008-2020 LP N°02-2019-SUNAT/8F0000-1	26/08/2020	EJECUCION DE SALDO DE OBRA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 (MIRAFLORES) DE LIMA METROPOLITANA CUI 2159420	S/. 3,212,469.56	S/. 3,051,846.08	SI	SI			
3	UNIDAD EJECUTORA 018 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS PROMSACE	065-2021-PCM-PROMSACE	25/05/2021	EJECUCION DE OBRA HABILITACION FISICA DEL CENTRO DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO - MAC MOQUEGUA	S/. 3,939,503.80	S/. 3,939,503.80	SI	SI			
4	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS	53-2022-OPE/INS	10/10/2022	EJECUCION DE OBRA SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS	S/. 6,898,866.74	S/. 6,898,866.74	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 17,921,357.99					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/. 17,921,357.99

CALIFICADO

*[Handwritten signatures]*



POSTOR:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
EJECUCION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 9,733,258.81	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/09/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR	002-2018/GRL	18/10/2013	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL IE 610 Y NIVEL PRIMARIA IEP 20966 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LA ARENA, DISTRITO DE SAN VICENTE, CAÑETE- REGION LIMA	S/. 2,659,923.16	S/. 2,447,129.31	SI	SI			
2	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	027-2017	15/03/2017	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARES	S/. 2,387,292.91	S/. 1,193,646.46	SI	SI			
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	15-2016/MPP	22/09/2016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 196 DEL PUEBLO JOVEN SAN MIGUEL, EN EL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	S/. 785,000.00	S/. 392,500.00	SI	SI			
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA	19	14/12/2021	MEJORAMIENTO DE LOS SEVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 264 MI PEQUEÑO MUNDO EN EL DISTRITO DE MARCONA NASCA ICA	S/. 1,650,781.00	S/. 1,650,781.00	SI	SI			

PP  
Jef

f

5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY	01-2017	9/10/2020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES DE MOLLEPATA, OCCOCHO DISTRITO DE HUANCARAY PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC, SNIP 310439	S/.	5,994,353.48	S/.	-	SI	SI	<p>El postor a fojas 148 al 168 de su oferta, presenta el contrato de obra N° 01-2017, suscrito entre la Municipalidad distrital de Huancaray y el Consorcio Occocho, donde en su calidad de consorciado CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL &amp; LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, obtiene una participación de 45% del monto contractual de S/ 5,994,353.48, adjuntando el Acta de conformidad y recepción de obra, del cual se desprende el "Presupuesto contractual de Obra" por el monto de S/ 5,994,353.48. No obstante, a fojas 162 del Acta de conformidad y recepción de obra, se evidencia en el último párrafo lo siguiente: "Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de los trabajos ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado; y sus adicionales y deductivos", y de igual forma a fojas 164 cita el numeral 2. Adicionales y deductivo vinculante de Obra N° 01.</p> <p>De acuerdo a lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, establece para la experiencia del postor, que se acreditará con copia simple de : (i) contrato y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.</p> <p>Teniendo en cuenta ello, si bien el postor presentó su contrato y su respectiva acta de recepción de obra, donde acredita la culminación de la obra, el acta de recepción de obra, no acredita de manera indubitable y fehaciente el monto total ejecutado de la obra, pudiendo el postor haber presentado otra documentación, que acredite dicha exigencia de acuerdo a las bases integradas.</p> <p>En ese contexto, el comité de selección se ampara en lo señalado en la Resolución N° 1598-2023-TCE-S4 emitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado, "(...) que a efectos de determinar el cumplimiento o no del requisito de calificación Experiencia del postor, es el monto facturado; en esa medida, al exigir las bases que se presente el contrato acompañado de otro documento que acredite la culminación de la obra y el monto ejecutado, se busca identificar que existe una correspondencia entre el monto señalado en el documento que constituye la fuente de la obligación (contrato), y el monto que finalmente implicó la ejecución de la obra.</p> <p>Es así que, en caso haya existido alguna modificación al contrato que haya tenido incidencia en el monto inicialmente contratado, el postor debe incluir el documento pertinente el cual sustente dicha modificación, a efecto de poder identificar la fuente de modificación del monto contractual y que este coincida con el monto total que implicó su ejecución de la obra (consignado en el acta de recepción, resolución de liquidación o constancia de prestación); toda vez, sobre este último que el comité de selección realizará la evaluación respectiva para calcular el monto total facturado solicitado.</p> <p>Asimismo, mediante Resolución N° 146-2023-TCE-S4, señala que " (...) cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Asimismo, la evaluación del Comité de Selección debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, y que por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta.</p> <p>POR LO TANTO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR</p>
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA	07-2022-MDP	9/11/2020	REMOLEDACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL (LA) JOSE BALTA EN LA ZONA SUR DEL DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	S/.	2,646,241.33	S/.	-	SI	SI	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE UNA LOSA DEPORTIVA, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE	010-2022-ABAST-MDVA/AS	21/04/2022	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR GUADALUPE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	S/.	2,247,604.13	S/.	-	SI	SI	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE UNA LOSA DEPORTIVA, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	03-2022-MDCH	26/04/2022	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE COYUNGO DEL DISTRITO DE CHANGULLO-PROVINCIA DE NASCA-DEPARTAMENTO DE ICA	S/.	1,157,556.36	S/.	-	SI	SI	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE UNA LOSA DEPORTIVA, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.



9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA	11-2016-GM-MDCH-H	26/09/2016	CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL SECTOR EMBARCADERO-ANEXO DE CASAFALCA, DISTRITO DE CHICLA-PROVINCIA HUAROCHIRI-LIMA	S/	619,587.89	S/.	-	SI	SI			NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE UN LOCAL COMUNAL, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISCO	20-2017/MPP/UACP	22/11/2017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TRIBUNAS Y CERCO OLIMPICO DEL PARQUE ZONAL EN CP PISCO, DISTRITO DE PISCO, ICA	S/	735,313.21	S/.	-	SI	SI			NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE UNA TRIBUNAS Y CERCOS, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUMAY	03-2021-MDH	15/03/2021	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA EN EL IE 22725 HUMAY DEL CP DE CUCHILLA VIEJA, DIST. HUMAY, PROV. PISCO - ICA	S/	283,485.01	S/.	-	SI	SI			NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE CERCO PERIMETRICO, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	01-2021-MDCH-LOG	6/07/2021	MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO SAN JAVIER, DISTRITO DE CHANGUILLO - PROV. NAZCA - ICA	S/	474,543.83	S/.	-	SI	SI			NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE UN LOCAL MULTIUSOS, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	02-2021-MDCH-LOG	18/11/2021	MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE LA OCAIDAD DE CHIQUERILLO DEL DIST. DE CHANGUILLO - PROV. NAZCA - ICA	S/	525,037.35	S/.	-	SI	SI			NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE UN LOCAL COMUNAL, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA	96-2022-SGLY/MDSJDM	7/07/2022	CREACION DE SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE INFANTIL MUNICIPAL DE AV. PACHACUTEC EN EL CCPP SAN JOSE DE LOS MOLINOS, DIST. DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA - ICA, I ETAPA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA PARQUE INFANTIL CON SUS RESPECTIVOS SERVISOS HIGIENICOS CUI 2531948	S/	537,126.64	S/.	-	SI	SI			NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	05-2022-MDCH	10/06/2022	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR COMUNAL DEL CENTRO POBLADO LS MERCEDES DEL DIST. CHANGUILLO - PROV. NAZCA, DPTO ICA, CUI 2541639	S/	529,215.14	S/.	-	SI	SI			NO ACREDITA LA EXPERIENCIA; TODA VEZ, QUE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE UN LOCAL COMUNAL, EL MISMO QUE NO SE ENMARCA DENTRO DEL OBJETO Y DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES A LOS TOPICOS REFERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACION.
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	5,684,056.76						NO CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

5,684,056.76

DESCALIFICADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4		CONSORCIO NORMAND INTEGRADO POR: DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L. y ICVSA S.A.									
A.		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
EJECUCION DE OBRA				EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	9,733,258.81	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/09/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	514-2021-MDSR/SGAP/GM	23/12/2021	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNDOCENTES (I.E. N° 38443 Mx U, I.E. N° 38394 Mx - U, I.E. N° 38451 Mx - U, I.E. N° 38636 Mx U Y I.E. N° 38994 Mx - U), DISTRITO DE SANTA ROSA, PROV. LA MAR, DPTO. AYACUCHO - CUI 2452236 - ITEM 05 INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 38994-6 Mx U HEROES DE LA PAZ - SAN PEDRO	S/.	5,765,500.00	S/.	-	SI	SI	PRESENTA CONTRATO DE OBRA, DONDE SUS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON: ECOPSA CONSULTORES Y EJECUTORES y CONTRATISTAS GENERALES CORNALINAS
2	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	48-2021/ORA	25/03/2021	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36773 DE LA LOCALIDAD DE VISTAALLEGRE, CENTRO POBLADO DE LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCavelica - HUANCavelica	S/.	2,250,640.09	S/.	2,250,640.09	SI	SI	DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPO	01-2018	28/11/2018	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE NIVEL PRIMARIO EN IE N° 54109 DE CERCADO DE TURPO 54171 DEL CP BELEN ANTA Y 54470 DE LA COMUNIDAD DE TORACCA, DIST. DE TURPO, PROV. DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	5,589,632.15	S/.	-	NO	SI	DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHERO	45-2015-MPCH/LP N°07-2015	21/12/2015	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E. INICIALES 111 SANTA ROSITA DE ALAYPAMPA 489 DE SAYHUAPATA 952 DE KISHUARA Y 475-47 DE CABRACANCHA,	S/.	4,713,857.71	S/.	2,215,513.12	SI	SI	DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI	17-2020-MDCH/GM	23/12/2020	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 04 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN LAS LOCALIDADES DE VILLA AURORA, VILLA VISTA MOYOBAMBA Y CHINCHIBAMBA, DISTRITO DE CHUNGUI, PROV. LA MAR - AYACUCHO	S/.	3,291,606.63	S/.	1,974,963.98	SI	SI	DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR	268-2014-MDCH-LIMA	9/01/2015	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS 04 I.E.I DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE CHUNGUI - LAMAR AYACUCHO: ITEM 02: I.E.I. N° 38468/MX RUMICHACA, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO	S/.	1,428,557.59	S/.	714,278.80	SI	SI	DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	7,155,395.99				NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO								S/.	7,155,395.99	DESCALIFICADO	

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.	60%	7,155,395.99	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
ICVSA S.A.	40%	-		

Handwritten signatures in blue ink.



POSTOR:	<b>CONSORCIO SULLANA</b> <b>INTEGRADO POR: C&amp;R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA</b>
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
EJECUCION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 9,733,258.81	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/09/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	VALIDO SI / NO	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	012-2015-GRL-LAMB/OR AD	3/12/2015	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEL NIVEL INICIAL N° 10091 LLAMICA N° 10243 KALLIMA N° 10907 KONGACHA DISTRITO DE INKAWASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, LAMBAYEQUE	S/. 4,128,415.53	S/. 3,963,278.91	SI	SI		ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
2	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU SA - TRAMUSA - CUSCO	134-2016-TRAMUSA SA	2/08/2016	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PUEBLO DE MACCHUPICCHU Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA TRAMUSA SA, COMPONENTE 01. CONSTRUCCION DEL PRIMER SOTANO, PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE A	S/. 3,382,900.00	S/. 1,522,305.00	SI	SI		ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
3	SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL - SENATI	S/N	29/02/2016	EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE SENATI - ZONAL PIURA TUMBES CFP SULLANA	S/. 3,752,435.88	S/. 3,752,435.88	SI	SI		ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	175-2014-MDCH/A	1/10/2014	EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA VALENTIN PANIAGUA CURAZAO DE PUNCUPATA - UNION POTRERO, DISTRITO DE CHUSQUI - CANGALLO AYACUCHO	S/. 2,301,969.00	S/. 1,611,378.30	SI	SI		ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	178-2014-MDM/GM	15/12/2014	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS IEI N° 306/MXP PAMPACANGALLO Y N° 414-2/MX-P CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO AYACUCHO	S/. 2,109,389.90	S/. 1,898,450.91	SI	SI		ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE	S/N	24/11/2014	EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA IE N° 10134 FRAY MARTN DE PORRAS PUNTO CUATRO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - I ETAPA	S/. 1,903,612.16	S/. 1,142,167.30	SI	SI		ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO	S/N	11/11/2014	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUANCARANI, DIRESA CUSCO, REGION CUSCO	S/. 7,106,826.39	S/. 3,340,208.40	SI	SI		ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	

*[Handwritten signatures]*

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA - HUANTA AYACUCHO	01-2014-MDLL/UASA	26/09/2014	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE LLOCHEGUA DE LA RED SAN FRANCISCO EN EL DISTRITO LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	S/. 7,445,239.65	S/. 4,541,596.19	SI	SI		ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
9	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	12-2019-GOB.REG.AMAZONAS/GSRU/GEG	14/07/2020	CONSTRUCCION DE 5 AULAS, SSHH, BIBLIOTECA Y LOSA DEPORTIVA DE LA IE N° 16234 LIZAR ACUÑA CERVANTES CASERIO DIAMANTE BAJO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	S/. 937,237.96	S/. 656,066.57	SI	SI		C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRU	LP 04-2015-MPV	16/01/2017	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 80070 NUESTRA SEÑORA DEL PEPETUO SOCORRO, DEL DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU LA LIBERTAD	S/. 5,737,819.30	S/. 2,868,909.65	SI	SI		C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	
11	OBIERNO REGIONAL HUANUCO	LP N° 007-2012/GRH	10/05/2019	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32720 DE SAN JUAN DE LLIHUARI, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	S/. 3,915,063.53	S/. 1,432,521.75	SI	SI		C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 26,729,318.85					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO	S/. 26,729,318.85	CALIFICADO
---------------------------	-------------------	------------

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	60%	21,771,820.88	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	40%	4,957,497.97		

  
 



POSTOR:	CONSORCIO PIURA NORTE INTEGRADO POR: GRAVITY INGENIERIA + CONSTRUCCION S.A.C. y QIAN BEI S.R.L.
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
EJECUCION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 9,733,258.81	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/09/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	VALIDO SI / NO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY	01-2021-MDCHBS/CS	14/05/2021	EJECUCION DE OBRA RECUPERACION DE I.E.P. N° 10653 DEL CASERIO DE TAYAPAMPA, DISTRITO DE CHANCAYBAÑOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DPTO. DE CAJAMARCA	S/. 5,558,477.24	S/. 5,391,722.92	SI	SI		QIAN BEI S.R.L.	GRAVITY INGENIERIA + CONSTRUCCION S.A.C. y QIAN BEI S.R.L.
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	03-2019-GRCAJ-GGR	12/11/2019	EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES EL MANZANO, QUINUAYOC DEL DISTRITO CHETILLA, MORCILLA BAJA, LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO JESUS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO COSPAN, PROV. CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA	S/. 6,971,089.01	S/. 6,971,089.01	SI	SI		QIAN BEI S.R.L.	
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	04-2019-GRCAJ-GGR	29/11/2019	EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES DE PALTPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA. GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROV. CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA	S/. 2,711,748.91	S/. 2,711,748.91	SI	SI		QIAN BEI S.R.L.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 15,074,560.84					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 15,074,560.84

CALIFICADO

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
QIAN BEI S.R.L.	40%	15,074,560.84	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
GRAVITY INGENIERIA + CONSTRUCCION S.A.C.	60%	-		









REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante :
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Objeto de la Contratación :
 Obra

Nomenclatura :
 LP-SM-4-2024-PRODUCE-1

Nro. Convocatoria :
 1

Descripción del Objeto :
 EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN

Datos del ítem y sorteo

Número Ítem	1	Fecha :	18/10/2024	Hora :	1:07 PM
Descripción Ítem	EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Usuario que actualizó :	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20439586665	CONSORCIO MARKET	100.0	1
20510862440	CREACIONES HADASA S.A.C.	100.0	2
20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA	100.0	3
20301480700	CONSORCIO NORMAND	100.0	4
20479780847	CONSORCIO SULLANA	100.0	5
20600798937	CONSORCIO PIURA NORTE	100.0	6
20602542808	ARMAR PROYECTOS S.A.C.	100.0	7
20453705774	CONSORCIO SAN JOSE	100.0	8
20559574954	CONSORCIO PIURA	99.99	9
20601485088	CIUDANDES S.A.C.	99.94	10
20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	90.0	11
20545134536	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	83.16	12