

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS DE LAS AS N° 063-2024-JUALM, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA I: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I, II Y III, Y AUDITORIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA" CÓDIGO DE PROYECTO: 2234083

ITEM 1		PUNTOS	BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA	CONSORCIO KOTOSH			
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR DE LA ESPECIALIDAD		70 PUNTOS					
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 850,500.00 (Ochocientos Cincuenta Mil Quinientos con 00/100 soles) , por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.		M >= 03 veces el valor referencial: 70 puntos M >= 02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial: 50 puntos M > 01 vez el valor referencial y < 02 veces el valor referencial: 30 puntos	70	70			
Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago							
B. METODOLOGIA PROPUESTA		30 PUNTOS					
Criterio: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:							
Plan de trabajo: Se deberá detallar y presentar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Metas y objetivos de la consultoría. Reación de actividades durante el desarrollo de la consultoría. Tiempo de las actividades vinculados a la programación propuesta para la elaboración del Expediente Técnico de Obra a realizarse en esta etapa. Metodología de la consultoría. Indicadores de medición de logro de metas y objetivos. 		Desarrolla la metodología que sustenta la oferta (Plan de trabajo) 10 puntos Desarrolla la metodología que sustenta la oferta (Esquema metodológico) 10 puntos Desarrolla la metodología que sustenta la oferta (Cronograma de actividades) 10 puntos	20	18.33			
Esquema metodológico: Se deberá detallar y presentar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Presentar el organigrama propuesto de elaboración del Expediente Técnico de Obra por cada etapa y especialidad de la obra. Organigrama y Matriz de Responsabilidades del personal clave. Calendario de participación de personal clave propuesto en cada especialidad. Identificación de propuestas de posibles situaciones adversas y propuesta de planes de remediación. Medidas de Mitigación de impactos Ambientales aplicables para la elaboración del Expediente Técnico de Obra. Medidas de Reparación y/o Compensación de Impactos Ambientales aplicables para el Expediente Técnico de Obra. 							
Cronograma de actividades de la Consultoría: Se deberá presentar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Diagrama de programación PERT, CPM y GANTT, en el cual deberá incluir las actividades previas y durante a la elaboración del Expediente Técnico de Obra, teniendo en cuenta el Plan de Trabajo y el Esquema Metodológico. 							
Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta							
TOTAL PUNTAJE TÉCNICO		100 PUNTOS	90.00	88.33			


LIE ELISA CASTRO AICA
Presidente del Comité de Selección


C.P. LUDY RAMIREZ GOMEZ
Miembro del Comité de Selección


Ing. ERMILA TEJANA ROMERO
Miembro del Comité de Selección

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA		KOTOSH	
	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE	EVALUACION	PUNTAJE	EVALUACION
1. PLAN DE TRABAJO (10 PUNTOS)		10	10	10	
METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO	2	2	CONFORME	2	CONFORME
RELACION DE ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA	2	2	CONFORME	2	CONFORME
TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADOS A LA PROGRAMACION	2	2	CONFORME	2	CONFORME
METODOLOGIA DE LA CONSULTORIA	2	2	CONFORME	2	CONFORME
INDICADORES DE MEDICION DE LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS	2	2	CONFORME	2	CONFORME
2. ESQUEMA METODOLOGICO		10		8.33	
PRESENTAR EL ORGANIGRAMA PROPUUESTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA POR CADA ETAPA Y ESPECIALIDAD DE LA OBRA	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
Organigrama y Matriz de Responsabilidades del personal clave	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
Calendario de participación de personal clave propuesto en cada	1.6667	1.6667	CONFORME	0.0	NO CONFORME, en el calendario de participación no cuantifica la participación del personal clave
Identificación de propuestas de posibles situaciones adversas y	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
Medidas de Mitigación de impactos Ambientales aplicables para la	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
Medidas de Reparación y/o	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
Compensación de impactos	1.6667	1.6667	CONFORME	1.6667	CONFORME
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA		10	0	0	
Diagrama de programación PERT- CPM y GANTT, en el cual deberá incluir las actividades previas y durante a la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra; teniendo en cuenta el Plan de Trabajo y el Esquema Metodológico	10	0	NO CONFORME, presenta cronograma, sin embargo no considera puntos importantes tratados en el plan de trabajo como son tiempos para evaluación de indicadores de medición de logro de metas y del esquema metodológico como son tiempos identificación de propuestas de posibles situaciones adversas.	0	NO CONFORME, presenta cronograma, sin embargo no considera puntos importantes tratados en el plan de trabajo como son tiempos para evaluación de indicadores de medición de logro de metas y del esquema metodológico como son tiempos identificación de propuestas de posibles situaciones adversas.
RESULTADO	30	20		18.33	

67