

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23 DE FEBRERO DE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO MAURE DE LAS PROVINCIAS DE TACNA Y TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA", EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA, TACNA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AEI.04.03 ACCESO A SERVICIO DE ELECTRIFICACION PERMANENTE PARA LA POBLACION URBANO RURAL						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N° 40-2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2420746					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°454-2023-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	08/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	—		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	—		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	—		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		—	Fecha de aprobación	—		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	—		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		—	Fecha de inicio de vigencia	—		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA									
GASTOS DE SUPERVISION									
OBRA :	CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO MAURE DEL LAS PROVINCIAS DE TACNA Y TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA								
CUI :	2420746								
MONTO DE SUPERVISION	:	S/	637,307.38	soles					
FECHA DEL PRESUPUESTO	:	Enero del 2023							
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION	:	330 días calendario							
PLAZO DE SERVICIO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA	:	30 días calendario							
(1) GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA									
COSTOS DIRECTOS									211,200.00
A	PERSONAL PROFESIONAL ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR								
DESCRIPCION		UND	PERSONAL	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
PERSONAL PROFESIONAL (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES)									
JEFE DE SUPERVISION		MES	1	100%	11.00	8,600.00	93,600.00		
ASISTENTE DE SUPERVISION DE CAMPO (01)		MES	1	100%	11.00	7,600.00	82,600.00		
TECNICO ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA (01)		MES	1	100%	11.00	3,200.00	35,200.00		
									211,200.00
COSTO GASTOS GENERALES FIJOS									225,500.00
B	CARTAS FIANZA								
DESCRIPCION		UND	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		MES	1	100%	11.00	2,800.00	30,800.00		
									30,800.00
C	ALQUILERES Y SERVICIOS								
DESCRIPCION		UND	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 N° 1		MES	1	100%	11.00	5,800.00	63,800.00		
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 N° 2		MES	1	100%	11.00	5,800.00	63,800.00		
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y MANTENIMIENTO CAMIONETA N° 1		MES	1	100%	11.00	1,800.00	19,800.00		
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y MANTENIMIENTO CAMIONETA N° 2		MES	1	100%	11.00	1,800.00	19,800.00		
ALQUILER DE OFICINA		MES	1	100%	11.00	1,150.00	20,350.00		
GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA, LUZ, TELEFONO, AGUA, ETC.		MES	1	100%	11.00	650.00	7,150.00		
									194,700.00
COSTOS GASTOS GENERALES VARIABLES									27,610.00
D	ALQUILER Y SERVICIOS								
DESCRIPCION		UND	CANT.	% PART.	CANTIDAD	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
COMPUTADORAS, PLOTTER, COMADORA, IMPRESORA, ETC.		GLB	1	100%	11.00	1,910.00	21,010.00		
									21,010.00
E	POLIZAS Y SEGUROS								
DESCRIPCION		UND	CANT.	% PART.	CANTIDAD	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES INDIVIDUALES (INGENIERO SUPERV		MES	1	100%	11.00	600.00	6,600.00		
									6,600.00
(2) RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA									
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR								
DESCRIPCION		UND	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL	
INGENIERO SUPERVISOR ASISTENTES, TECNICOS - ETAPA DE		GLB	1	100%	1	38000	38,000.00		
									38,000.00
B	OTROS GASTOS								
DESCRIPCION		UND	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL	
ALQUILER DE CAMIONETA INCLUYE COMBUSTIBLE, OFICINA,		GLB	1	100%	1	16523.15	16,523.15		
									16,523.15
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA									54,523.15
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISION									
TOTAL COSTO GENERALES DIRECTOS (I)									211,200.00
TOTAL COSTO GENERALES FIJOS (II)									225,500.00
TOTAL COSTO GENERALES VARIABLES (III)									27,610.00
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (IV)									54,523.15
UTILIDAD									21,257.60
SUB TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA INC. RECEPCION Y LIQUIDACION									540,091.00
I.G.V. (18%)									97,216.38
PRESUPUESTO TOTAL									637,307.38

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos	X	Dólares	—	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 637,307.38 (Seiscientos treinta y siete mil trescientos siete con 38/100 Soles)					

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/02/2023
------------	--	-------------------	---	-------------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	—
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	—	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	—	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	—	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</p> <p style="text-align: center;">ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				