

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/02/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 073 MI SEGUNDO HOGAR, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA -PIURA, CON CODIGO IRI 2555133						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	28	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			-----		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			-----			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			-----			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 225-2023/MPS-GDUel-SGO		Fecha de recepción	23/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización	-----			Fecha de aprobación	-----	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones **NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO**

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones **NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO**

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones **NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO**

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones **NO APLICA**

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones **NO APLICA**

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones **NO APLICA**

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NO HAY AJUSTES
	NO HAY AJUSTES
	NO HAY AJUSTES

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL	TOTAL
01.00	PERSONAL PROFESIONAL					70,000.00
01.01	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	5.00	10,000.00	50,000.00	
01.02	ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	4.00	5,000.00	20,000.00	
02.00	PERSONAL DE APOYO					12,000.00
02.01	CHOFER	MES	4.00	1,500.00	6,000.00	
02.02	SECRETARIA	MES	4.00	1,500.00	6,000.00	
03.00	UTILES DE OFICINA Y SIMILAR					4,999.31
03.01	UTILES DE OFICINA	MES	4.00	500.00	2,000.00	
03.02	PLOTEO DE PLANOS	GLB	1.00	500.00	500.00	
03.03	IMPRESIONES	MES	4.00	500.00	2,000.00	
03.04	UTILES DE LIMPIEZA	GLB	1.00	499.31	499.31	
04.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					17,800.00
04.01	ALQUILER DE OFICINA	MES	4.00	1,000.00	4,000.00	
04.02	ALQUILER DE CAMIONETA INC. COMBUSTIBLE	MES	4.00	3,000.00	12,000.00	
04.03	SERVICIO DE AGUA	MES	4.00	150.00	600.00	
04.04	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	MES	4.00	150.00	600.00	
04.05	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	MES	4.00	150.00	600.00	
05.00	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD					2,000.00
05.01	PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00	
05.02	ROTURA DE PRUEBA DE CONCRETO	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00	
06.00	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- BIOSEGURIDAD COVID-19					4,461.76
06.01	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD FRENTE A COVID-19	GLB	1.00	4,461.76	4,461.76	
COSTO DIRECTO						111,261.06
GASTOS GENERALES (10%)						11,126.11
UTILIDAD (5%)						5,563.05
SUB TOTAL						127,950.22
I.G.V (18%)						23,031.04
COSTO TOTAL						150,981.26

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 150,981.26 (Ciento Cincuenta Mil Novecientos Ochenta y Uno con 26/100 Soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	 ING. SANDER SAUL SAAVEDRA SANTA CRUZ JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.