

FORMATO																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																	
1. DATOS GENERALES																																																																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12/06/2024																																																															
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																																																															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MAXIMO ARELLANO DISTRITO DE TAPUC DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2601452																																																															
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN																																																																	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		12																																																															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2601452																																																												
		Documento que declaró la viabilidad			04/07/2023																																																												
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°1855-2024-GRP-GGR-GR/SGSO		Fecha de recepción		03/05/2024																																																									
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones																																																									
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones																																																									
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																																																									
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																																																									
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																																																									
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																																															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X																																																									
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																																																									
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																																																											
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X																																																									
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																																																											
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																																															
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación									Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																										
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación									Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO										
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL											
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS											
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS											
DEL PROVEEDOR											
	N° Item	SE ADJUNTA									
	1	EMPRESA CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA SAESA S.A.C									
	2	MIGUEL ENRIQUE BAZAN ORELLANA									
	3	CONSTRUCTORA GENERALES AREV S.A.C									
DE LA ENTIDAD											
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
		SE ADJUNTA									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda			
		MONTO									
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>											
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO											
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		03/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11/06/2024			
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI	NO		X						
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.											
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI	NO		X						
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.											
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI	NO		X						
De ser afirmativa la respuesta, detallar.											
<p>5.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div> <p>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>											

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

MEMO N°308P-2024-GRP-56H/GR

11/06/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MAXIMO ARELLANO DISTRITO DE TAPUC DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2601452

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COOTACIONES AUTORIZADAS				PRECIO UNITARIO PRESUPUESTA NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL PRESUPUESTA NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO REALIZADO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL REALIZADO NUEVOS SOLES	VALOR TOTAL
				EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.S.	CONSTRUCIONES AUTORIZADAS	CONSTRUCIONES AUTORIZADAS	CONSTRUCIONES AUTORIZADAS					
01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MAXIMO ARELLANO DISTRITO DE TAPUC DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2601452	SERVICIO	1.00	SI, 289,515.75	289,515.75	SI, 289,863.52	289,863.52	SI, 289,863.52	289,863.52	SI, 289,863.52	289,863.52	289,515.75
				DE ACUERDO AL T.D.R				DE ACUERDO AL T.D.R				
				SOLES				SOLES				
				SI				SI				
				3/06/2024				3/06/2024				
				-				-				
				5/06/2024				10/06/2024				
				SI				SI				
				NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA				NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA				
				SI				SI				
				SI				SI				
SUBTOTAL												289,515.75
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS												
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCION DE AMBITOS PROTEGIDOS Y PATRIMONIO												

JHOBER NOLASCO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ARQUITECTURA Y PATRIMONIO
C.P.C. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES



ELABORACION DE PROPUESTA						
Concepto	Und	Cant	Tiempo (horas)	Unidad	Parcial	Sub Total
ING. A CARGO DE ELABORACION DE PROPUESTA		1.00	0.13	3,900.00	375.00	
PERSONAL DE APOYO (Secretaria, Técnico administrativo, EQUIPO DE OFICINA, PAPEL)		1.00	0.25	1,500.00	375.00	\$/. 950.00
COSTO DIRECTO						\$/. 950.00
PERSONAL EN OBRA						
Concepto	Und	Cant	Tiempo (horas)	Unidad	Parcial	Sub Total
SUPERVISOR DE OBRA						
Ingeniero o Arquitecto	per	1	11	5,500.00	60,500.00	
ASISTENTE DE SUPERVISION						
Ingeniero o Arquitecto	per	1	11	3,000.00	33,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS						
Ingeniero	per	1	3	3,450.00	9,487.50	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS						
Ingeniero	per	1	5	3,000.00	14,850.00	
ING. SEGURIDAD						
Ingeniero o Arquitecto	per	1	6	3,000.00	16,500.00	\$/. 134,337.50
PETROLEO DIESEL 2	litro	1	11	450.00	4,950.00	
ALQUILER DE CAMIONETA incl. chofer	unidad	1	11	2,500.00	27,500.00	\$/. 32,450.00
COSTO DIRECTO						\$/. 166,787.50
COSTOS VARIOS						
Concepto	Und	Cant	Tiempo (horas)	Unidad	Parcial	Sub Total
UTILES DE ESCRITORIO						
Papelaria y útiles de escritorio	unidad	1	11	149.83	1,648.17	
Copias de documentos y duplicado de planos	unidad	1	11	119.00	1,309.00	
Presentación de informes (fotografías, copias, otros)	unidad	1	11	140.00	1,540.00	
Equipos de protección personal	unidad	5	11	95.00	5,280.00	
COSTOS FINANCIEROS						
Costo de oficina central (luz, teléfono/fax, agua)	unidad	1	11	450.00	4,950.00	\$/. 23,309.51
Seguro de accidentes del personal Técnico y Administrativo en Obra	litro	1	-	7,582.34	7,582.34	
LIQUIDACION DE OBRA						
Liquidación	litro	1	-	1,000.00	1,000.00	\$/. 23,309.51
COSTO DIRECTO						\$/. 23,309.51
I. Gastos previos a ejecución de obra						
					1,875.00	0.0130%
a) Gastos de Licitación y Contratación						
Gastos en documentos de presentación					150.00	
Gastos de visita a obra					150.00	
Gastos de elaboración de propuesta					950.00	
b) Gastos Indirectos Varios						
Gastos de licitaciones no otorgadas					625.00	
II. Gastos durante ejecución de obra						
					336.00 días	231,793.89
						1.6013%
a) Gastos de administración de obra						
Sueldos del personal Técnico Administrativo (Obra)					166,787.50	
Beneficios Sociales Personal Técnico -					41,696.88	
Papelaria y útiles de escritorio					1,648.17	
Copias de documentos y duplicado de planos					1,309.00	
Presentación de informes (fotografías, copias, otros)					1,548.00	
Equipos de protección personal					5,280.00	
b) Gastos de administración en oficina						
Costo de oficina central (luz, teléfono/fax, agua, mantenimiento, impuestos)					4,950.00	
c) Gastos financieros relativos a la obra						
Seguro de accidentes del personal Técnico y Administrativo en Obra					7,582.34	
d) Liquidación de Obra						
Liquidación Obra					1,000.00	
Total Gastos Supervision					233,668.89	
Total Utilidad (5%)					11,683.44	
Total Gastos Supervision+ Utilidad					245,352.33	
IGV (18%)					44,163.42	
TOTAL					289,515.75	2.0000%

Detalle	Monto	Utilidad (5%)	Sub total	IGV (18%)	Total
Supervisión de obra	232,668.89	11,633.44	244,302.33	43,974.42	288,276.75
Liquidación de obra	1,000.00	50.00	1,050.00	189.00	1,239.00
Total	233,668.89	11,683.44	245,352.33	44,163.42	289,515.75

