

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01.12.2023						
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL LADO SUR DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DISTRITO DE PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CUI 2606434						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL LADO SUR DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DISTRITO DE PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	354						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2606434				
	Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A de fecha de viabilidad 02/08/2023				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 3485-2023-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción		14.11.2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO	-			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	-			
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	-			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR : JESUS ALEJANDRO CONDOR CARHUAMACA

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	P UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 91,000.00
1.1	Jefe de proyecto	2	mes	12500.00	25000.00	
1.2	Especialista en Estructura vial	2	mes	8400.00	16800.00	
1.3	Especialista en Estudio de Tráfico	2	mes	6000.00	12000.00	
1.4	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	2	mes	6000.00	12000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	2	mes	4200.00	8400.00	
1.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	4200.00	8400.00	
1.7	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	4200.00	8400.00	
2	PERSONAL TECNICO DE APOYO PROFESIONAL					S/ 13,800.00
2.1	Asistente p/diagnóstico de redes existentes de agua potable y alcantarillado	2	mes	2200.00	4400.00	
2.2	01 Técnico en topografía y 01 asistente topografía	2	glb	2500.00	5000.00	
2.3	Dibujantes CAD para desarrollo de planos	2	mes	2200.00	4400.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 36,951.00
3.1	Estudio de mecánica de suelos	1	glb	18751	18751	
3.2	Estudio topográfico	1	und	5200	5200	
3.3	Plan de monitoreo arqueológico	1	und	8000	8000	
3.4	Alquiler de oficina	2	und	2500	5000	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 141,751.00
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Y OTROS					S/ 17,900.00
4.1	Equipo topográfico y accesorios	2	mes	2100.00	4200.00	
4.2	Camioneta 4x4	2	mes	3500.00	7000.00	
4.3	Equipo de cómputo	1	und	5100.00	5100.00	
4.4	Impresora	1	und	1600.00	1600.00	
B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 17,900.00
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/ 14,175.10
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 173,826.10
IGV (18.00%)						S/ 31,288.70
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 205,114.80


JESUS A. CONDOR CARHUAMACA
 ING. CIVIL CIP 132970


PROVEEDOR: BROMMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	P UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 89,000.00
1.1	Jefe de proyecto	2	mes	12500.00	25000.00	
1.2	Especialista en Estructura vial	2	mes	8000.00	16000.00	
1.3	Especialista en Estudio de Tráfico	2	mes	6000.00	12000.00	
1.4	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	2	mes	6000.00	12000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	2	mes	4000.00	8000.00	
1.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	4000.00	8000.00	
1.7	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	4000.00	8000.00	
2	PERSONAL TECNICO DE APOYO PROFESIONAL					S/ 13,400.00
2.1	Asistente diagnóstico de redes existentes de agua potable y alcantarillado	2	mes	2000.00	4000.00	
2.2	01 Técnico en topografía y 01 asistente topografía	2	gib	2500.00	5000.00	
2.3	Dibujantes CAD para desarrollo de planos	2	mes	2200.00	4400.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 36,251.00
3.1	Estudio de mecánica de suelos	1	gib	18751	18751	
3.2	Estudio topográfico	1	und	5000	5000	
3.3	Plan de monitoreo arqueológico	1	und	7500	7500	
3.4	Alquiler de oficina	2	und	2500	5000	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 138,651.00
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Y OTROS					S/ 16,975.43
4.1	Equipo topográfico y accesorios	2	mes	2000.00	4000.00	
4.2	Camioneta 4x4	2	mes	3500.00	7000.00	
4.3	Equipo de cómputo	1	und	4500.00	4500.00	
4.4	Impresora	1	und	1475.43	1475.43	
B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 16,975.43
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/ 13,865.10
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 169,491.53
IGV (18.00%)						S/ 30,508.47
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 200,000.00


 Brommel Chuquillanqui Huaman
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 53204

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 200,000.00					

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.11.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29.11.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	JESUS ALEJANDRO CONDOR CARHUAMACA (10427430320); BROMMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN (10232766692)			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
------------	--	----	---	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	 Lic. Adm. Pedro Abel Cándor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.