

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26/10/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE LA PECA, DISTRITO LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		7						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X		NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2590459	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X		Factibilidad	
			Elaborado por			Aprobado por			
			Documento de aprobación			Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X		ETAPA		TRAMO	
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario.					
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
			ITEM	DESCRIPCION.	CANT.				
			1	MEZCLADORA CONCRETOTIPO TROMPO 9 P3-8 HP	01				
			2	ESTACION TOTAL	01				
			3	MOTOBOMBA 12HP	01				
			4	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHAS	01				
			5	RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 62 HP - 1Y3.	01				
			6	CAMION VOLQUETE 6 M3	01				
			7	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP	01				
			8	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP	01				
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
			RELACIÓN DEL PERSONAL						
			1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA						
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			Experiencia mínima de 24 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura), como residente, supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o la combinación de estos, en la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras similares (obras de riego u obras similares).						
			OTROS						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X /		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X		
			OTROS						
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM								
	HISTORIAL DEL SEACE, CONSULTA A PROVEEDORES								

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1 ROJAS PEREZ PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.C.

Sobre la fuente de información N° 2 EBRO COMPANY S.A.C.

Sobre la fuente de información N° 3 CUMBRERA CONTRATISTAS EIRL

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	RAFAEL ALEXANDER INOÑAN AMAYA	Aprobado por	SGDUR
Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA	Fecha de aprobación	27/04/2023

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las observaciones:			
Consiguar una síntesis de las observaciones:			
Consiguar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI		NO	
Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO)

3.1	PRESUPUESTO DE OBRA
-----	---------------------

ABRIL DEL 2023

Costo Directo	608,585.09
Gastos generales (10.02%)	61,000.00
Utilidad (10.00%)	60,858.51
Sub Total	730,443.60
IGV(18.00%)	131,479.85
Costo de Obra	861,923.45
Supervision (6.23%)	53,655.00
Presupuesto de Obra	915,578.45
Expediente Técnico	20,000.00
Inversion Total	935,578.45

Consignar el desagregado de gastos generales

Proyecto		REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL/AL CANAL DE RIEGO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD LA PECA, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS*		Fecha		
El SASTOS GENERALES				Abril 2023		
Resumen						
DATOS GENERALES						
Localidad de La Peca, Distrito de La peca - Bagua - Amazonas						
DESCONSOLIDADO DE GASTOS						
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES			Moneda nacional			
			SV	%		
COSTO DIRECTO						
GASTOS GENERALES			608,585.09	100.00%		
A GASTOS FIJOS						
No directamente relacionados con el tiempo			8,000.00	1.31%		
B GASTOS VARIABLES						
Directamente relacionados con el tiempo			53,000.00	8.71%		
TOTAL DE GASTOS GENERALES			61,000.00	10.02%		
Item	Descripción	Und	Cantidad	Unidad	Valor unitario (sv.)	Valor total (sv.)
01.01 GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.01.01 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						
	Ingeniero residente de obra	mes	1	3	7,000.00	21,000.00
	Asistente de obra	mes	1	3	4,000.00	12,000.00
	Asistente de obra	mes	1	3	4,000.00	12,000.00
	MONTO TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO					34,000.00
01.01.02 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						
	Asistente de obra	mes	1	3	3,000.00	9,000.00
	Asistente de obra	mes	1	3	4,000.00	12,000.00
	MONTO TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO					15,000.00
01.01.03 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
	Camioneta Pick Up doble cabina 4x4 (a todo costo)	mes	1	3	5,000.00	15,000.00
	COSTO TOTAL DE EQUIPOS					15,000.00
01.01.04 GASTOS FINANCIEROS						
	Costo fijo de fte. cumplimiento del contrato	mes	1	1	1,200.00	1,200.00
	Costo fijo de fte. cumplimiento del contrato	mes	1	1	200.00	200.00
	MONTO TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS					1,200.00
	TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					33,000.00
01.02 GASTOS GENERALES FIJOS						
01.02.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	Costo fijo de fte. cumplimiento del contrato	mes	1	1	3,500.00	3,500.00
	MONTO TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS					3,500.00
01.02.02 IMPUESTOS						
	Impuesto (0.2% presupuesto sin IGV)	%	0.20%	3	1,500.00	4,500.00
	TOTAL COSTOS IMPUESTOS					4,500.00
	TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS					8,000.00

MONEDA

**Nuevos
Soles**

✓

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTC

861,923.45

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM
-----	---------------------------------------------------

SI

X

NO

CUMBRERA CONTRATISTAS EIRL

S

NC

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación

S

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA

Lic. Nixer Cubas Ocampo
JEFE DE AREA DE ESTABLECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES