


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/2/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	COORDINADOR DE OBRA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:  PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Obra Complementaria – Sector Brasil de Membrillo: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CUIPE, DANJAMAL, LIMAPAMPA, PAQUIHUAS, SANTA MARIA Y EL BARRIO BRASIL DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PISUQUIA, LUYA, AMAZONAS".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NINGUNA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2316516					
		Documento que declaró la viabilidad		FICHA TECNICA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA		Fecha de recepción	29-01-2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		R.M .249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	10/8/2020		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE ADJUNTA						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 82,443.00 (OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), INCLUYE IGV.					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30-01-2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31-01-2024		

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	RUC : 10277470352 ; RUC 20603036744			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">   CPC. CARLOS RAUL ROSALES LLOMTOPI  MAT. 02-3192CCPLL </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



FORMATO E10

DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS						
Obra Complementaria – Sector Brasil de Membrillo: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CUIPE, DANJAMAL, LIMAPAMPA, PAQUIHUAS, SANTA MARÍA Y EL BARRIO BRASIL DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PISUQUIA, LUYA, AMAZONAS"						
OBRA POR CONTRATA				FECHA: ENERO 2024		
C	GASTOS DE SUPERVISION	UND.	CANT.	COEF.	MONTO	TOTAL S/.
	GASTOS VARIABLES					64,393.50
	PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR					64,271.00
26.23.23	SUPERVISOR DE OBRA (0.50 MES LIQUID.)		2.50	1.00	7,000.00	17,500.00
26.23.23	Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional		2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
26.23.23	Especialista Ambiental		2.00	1.00	4,500.00	9,000.00
	PERSONAL TECNICO					
26.23.23	Topografo		2.00	1.00	3,500.00	7,000.00
	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
26.23.23	Equipos de Computo y alquiler de Oficina (Incluye impresora)		2.00	1.00	280.00	560.00
26.23.23	Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina		2.00	0.50	6,000.00	6,000.00
26.23.23	Combustible Camioneta 4 X 4		2.00	1.00	950.00	1,900.00
26.23.23	Equipos de Ingenieria y Topografia-Laboratorio de Suelos		2.00	1.00	2,500.00	5,000.00
	OTROS GASTOS					
26.23.23	Alojamiento de Ingenieros y Administrativos		2.00	4.00	500.00	4,000.00
26.23.23	Copia de documentos		2.00	1.00	900.00	1,800.00
26.23.23	Útiles de escritorio		2.00	1.00	1,500.00	3,000.00
26.23.25	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo		1.00	1.00	2,511.00	2,511.00
	GASTOS FIJOS					122.50
	GASTOS FINANCIEROS					
26.23.23	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		1.00	1.00	118.50	118.50
26.23.23	COSTO POR EMISION DE POLIZA		1.00	1.00	4.00	4.00
DETALLE DE FINANCIAMIENTO						
DESCRIPCION			MUNICIPALIDAD			TOTAL
			DESEMBOLSO	ADMINISTRA	APORTE	
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION			6.25%	64,393.50		64,393.50
UTILIDAD SUPERVISION			8.50%	5,473.45		5,473.45
SUB TOTAL				69,866.95		69,866.95
IGV SUPERVISION (18%)			18.00%	12,576.05		12,576.05
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION			8.00%	82,443.00		82,443.00

  
 CPC. CARLOS RAUL ROSALES LLOMTOPI  
 MAT. 02-3192CCPLL