

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/01/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", CUI 2343407						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	6000002 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2343407					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 001-2017-DIRESA APURIMAC (20/04/2017)					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2566-2023-MINSA/PRONIS-UO		Fecha de recepción	4/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



1							
Se solicitó revisar Requerimiento mínimo del equipo profesional, requisito de calificación, penalidades, experiencia del postor							
1							
Se solicitó revisar Cuadro de costo de elaboración de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1							
Se adecuo los terminos de referenciade acuerdo a las observaciones (Requerimiento minimo del equipo profesional, requisito de calificacion, penalidades, experiencia del postor)							
1							
Se determino el costo del cuadro de elaboracion de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	No se efectuaron ajustes a los terminos de referencia

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta estructura de costo del CONSORCIO SALUD CHALLHUAHUACHO conformada por las empresas MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. y CORPORACIÓN DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta estructura de costo de la entidad

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 4,167,280.51					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/01/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			



4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  C.P.C. GUSTAVO FERNANDO CAYCHO MEDRANO Jefe de la Sub Unidad de Logística Programa Nacional de Inversiones en Salud DE T23 - PRONIS </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

VALOR REFERENCIAL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”, SNIP 382078. 2343407

Distrito: CHALLHUAHUACHO		Provincia: COTABAMBAS		Región: APURIMAC			
Plazo de Ejecución en días calendario:				360 Días Calendario			
Recepción y Liquidación:				30 Días Calendario			
Fecha de Precios				30 octubre 2023			
ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA d.c.						
1.00	PERSONAL CLAVE						
1.01	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	12.00	100%	14,000.00	168,000.00
1.02	Ingeniero de campo	1.00	Mes	12.00	100%	12,000.00	144,000.00
1.03	Especialista en estructuras	1.00	Mes	12.00	80%	10,000.00	96,000.00
1.04	Especialista en arquitectura	1.00	Mes	12.00	80%	10,000.00	96,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	Mes	10.00	80%	10,000.00	80,000.00
1.06	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.00	Mes	10.00	80%	10,000.00	80,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Mecánicas	1.00	Mes	10.00	80%	10,000.00	80,000.00
1.08	Especialista en Comunicaciones	1.00	Mes	10.00	80%	10,000.00	80,000.00
1.09	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	10.00	50%	10,000.00	50,000.00
1.10	Especialista en seguridad, salud en el trabajo	1.00	Mes	10.00	80%	10,000.00	80,000.00
1.11	Especialista en Geotecnia	1.00	Mes	6.00	0%	10,000.00	-
1.12	Especialista en equipamiento Hospitalario	1.00	Mes	10.00	80%	10,000.00	80,000.00
1.13	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	12.00	80%	10,000.00	96,000.00
1.14	Especialista de Control y Aseguramiento de la Calidad	1.00	Mes	12.00	80%	10,000.00	96,000.00
1.15	BIM Manager	1.00	Mes	12.00	0%	10,000.00	-
2.00	PERSONAL DE APOYO						
2.01	Asistente del Jefe de Supervisión	1.00	Mes	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.02	Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones	1.00	Mes	12.00	0%	8,000.00	-
2.03	Asistente de arquitectura	1.00	Mes	12.00	0%	8,000.00	-
2.04	Asistente de Inst. Eléctricas	1.00	Mes	10.00	0%	8,000.00	-
2.05	Asistente de Inst. Sanitarias	1.00	Mes	10.00	0%	8,000.00	-
2.06	Asistente de Inst. Mecánicas	1.00	Mes	10.00	0%	8,000.00	-
2.07	Asistente de Comunicaciones	1.00	Mes	10.00	0%	8,000.00	-
2.08	Asistente Administrador	1.00	Mes	12.00	0%	6,000.00	-
2.09	Prevencionista	1.00	Mes	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.10	Administrador	1.00	Mes	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.11	Modelador BIM	1.00	Mes	12.00	0%	8,000.00	-
							1,514,000.00
3.00	PERSONAL TÉCNICO (incluye leyes sociales)						
3.01	Topógrafo Técnico	1.00	Mes	10.00	80%	8,000.00	64,000.00
3.02	Asistente en topografía	1.00	Mes	10.00	80%	5,000.00	40,000.00
							104,000.00
BENEFICIOS SOCIALES (Ver anexo 01)						49.36%	798,703.64
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR (inc. LLSS.)							2,416,703.64
4.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
4.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	20.00	- - -	90.00	1,800.00

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
4.02	Fotocopias de Planos		estim	1.00	- - -	6,000.00	6,000.00
4.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	12.00	- - -	180.00	2,160.00
4.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds, i)		estim	12.00	- - -	1,400.00	16,800.00
							26,760.00
TOTAL ITEM A						S/.	2,443,463.64
B	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUPERVISION						
5.00	PERSONAL CLAVE						
5.01	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	1.00	100%	14,000.00	14,000.00
5.02	Ingeniero de campo	1.00	Mes	1.00	100%	12,000.00	12,000.00
5.03	Especialista en estructuras	1.00	Mes	1.00	0%	10,000.00	-
5.04	Especialista en arquitectura	1.00	Mes	1.00	0%	10,000.00	-
5.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	Mes	1.00	0%	10,000.00	-
5.06	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.00	Mes	1.00	0%	10,000.00	-
5.07	Especialista en Instalaciones Mecánicas	1.00	Mes	1.00	0%	10,000.00	-
5.08	Especialista en Comunicaciones	1.00	Mes	1.00	0%	10,000.00	-
5.09	Especialista en seguridad, salud en el trabajo	1.00	Mes	1.00	0%	10,000.00	-
5.10	Especialista en equipamiento Hospitalario	1.00	Mes	1.00	80%	10,000.00	8,000.00
5.11	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	1.00	80%	10,000.00	8,000.00
5.12	Especialista de Control y Aseguramiento de la Calidad	1.00	Mes	1.00	80%	10,000.00	8,000.00
BENEFICIOS SOCIALES (Ver anexo 01)						49.36%	24,681.82
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR (inc. LL.SS.)						S/.	74,681.82
6.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E						
6.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	5.00	-	80.00	400.00
6.02	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	1.00	-	540.00	540.00
6.03	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds, i)		estim	1.00	-	1,500.00	1,500.00
							S/.
							2,440.00
TOTAL ITEM B						S/.	77,121.82
RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA						S/.
						2,443,463.64	
B	SUB TOTAL POR RECEPCION Y LIQUIDACION						S/.
						77,121.82	
COSTO DIRECTO						S/.	2,520,585.45
GASTOS GENERALES							758,349.65
UTILIDAD						10.00%	252,058.55
SUB TOTAL S/.							3,531,593.65
IGV 18%						18%	635,686.86
TOTAL S/.							4,167,280.51

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO OFERTADO

SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

ITEM	CONCEPTO	No.	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIA	TOTAL S/.
A SUPERVISIÓN DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							
1.00	PERSONAL CLAVE						1,432,800.00
1.01	Jefe de supervisión	1.00	Mes	12.00	100.00%	18,000.00	216,000.00
1.02	Ingeniero de campo	1.00	Mes	12.00	100.00%	10,000.00	120,000.00
1.03	Especialista en estructuras	1.00	Mes	12.00	80.00%	12,000.00	115,200.00
1.04	Especialista en arquitectura	1.00	Mes	12.00	80.00%	12,000.00	115,200.00
1.05	Especialista instalaciones sanitarias	1.00	Mes	10.00	80.00%	12,000.00	96,000.00
1.06	Especialista instalaciones eléctricas	1.00	Mes	10.00	80.00%	12,000.00	96,000.00
1.07	Especialista instalaciones mecánicas	1.00	Mes	10.00	80.00%	12,000.00	96,000.00
1.08	Especialista en comunicaciones	1.00	Mes	10.00	80.00%	12,000.00	96,000.00
1.09	Especialista en medio ambiente	1.00	Mes	10.00	50.00%	12,000.00	60,000.00
1.10	Especialista en seguridad, salud en el trabajo	1.00	Mes	10.00	80.00%	12,000.00	96,000.00
1.11	Especialista en geotecnia	1.00	Mes	6.00	0.00%	12,000.00	-
1.12	Especialista en equipamiento hospitalario	1.00	Mes	10.00	80.00%	12,000.00	96,000.00
1.13	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	12.00	80.00%	12,000.00	115,200.00
1.14	Especialista de control y aseguramiento de la calidad	1.00	Mes	12.00	80.00%	12,000.00	115,200.00
1.15	BIM Manager	1.00	Mes	12.00	0.00%	12,000.00	-
2.00	PERSONAL DE APOYO						204,000.00
2.01	Asistente del jefe de supervisión	1.00	Mes	12.00	100.00%	7,500.00	90,000.00
2.02	Asistente de costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	12.00	0.00%	6,000.00	-
2.03	Asistente de arquitectura	1.00	Mes	12.00	0.00%	6,000.00	-
2.04	Asistente de instalaciones eléctricas	1.00	Mes	10.00	0.00%	6,000.00	-
2.05	Asistente de instalaciones sanitarias	1.00	Mes	10.00	0.00%	6,000.00	-
2.06	Asistente de instalaciones mecánicas	1.00	Mes	10.00	0.00%	6,000.00	-
2.07	Asistente de comunicaciones	1.00	Mes	10.00	0.00%	6,000.00	-
2.08	Asistente administrador	1.00	Mes	12.00	0.00%	6,000.00	-
2.09	Previsionista	1.00	Mes	12.00	100.00%	6,000.00	72,000.00
2.10	Administrador	1.00	Mes	12.00	100.00%	3,500.00	42,000.00
2.11	Modelador BIM	1.00	Mes	12.00	0.00%	6,000.00	-
3.00	PERSONAL TÉCNICO						68,000.00
3.01	Topógrafo técnico	1.00	Mes	10.00	80.00%	5,000.00	40,000.00
3.02	Asistente en topografía	1.00	Mes	10.00	80.00%	3,500.00	28,000.00
BENEFICIOS SOCIALES					49.36%	1,704,800.00	841,489.28
4.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						47,820.00
4.01	Fotocopias (A4 y A3) y anillados	20.00	millar	1.00	100.00%	500.00	10,000.00
4.02	Fotocopias de planos	1.00	estimado	1.00	100.00%	4,220.00	4,220.00
4.03	Tintas para impresora y/o tóner	12.00	estimado	1.00	100.00%	800.00	9,600.00
4.04	Útiles de oficina (Papel bond, folders, cds)	12.00	estimado	1.00	100.00%	2,000.00	24,000.00
TOTAL ITEM A							S/. 2,594,109.28

B RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUPERVISIÓN							
5.00	PERSONAL CLAVE						56,800.00
5.01	Jefe de supervisión	1.00	Mes	1.00	100.00%	18,000.00	18,000.00
5.02	Ingeniero de campo	1.00	Mes	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00
5.03	Especialista en estructuras	1.00	Mes	1.00	0.00%	12,000.00	-
5.04	Especialista en arquitectura	1.00	Mes	1.00	0.00%	12,000.00	-
5.05	Especialista instalaciones sanitarias	1.00	Mes	1.00	0.00%	12,000.00	-
5.06	Especialista instalaciones eléctricas	1.00	Mes	1.00	0.00%	12,000.00	-
5.07	Especialista instalaciones mecánicas	1.00	Mes	1.00	0.00%	12,000.00	-
5.08	Especialista en comunicaciones	1.00	Mes	1.00	0.00%	12,000.00	-
5.09	Especialista en seguridad, salud en el trabajo	1.00	Mes	1.00	0.00%	12,000.00	-
5.10	Especialista en equipamiento hospitalario	1.00	Mes	1.00	80.00%	12,000.00	9,600.00
5.11	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	1.00	80.00%	12,000.00	9,600.00
5.12	Especialista de control y aseguramiento de la calidad	1.00	Mes	1.00	80.00%	12,000.00	9,600.00
BENEFICIOS SOCIALES					49.36%	56,800.00	28,036.48
6.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						5,800.00
6.01	Fotocopias (A4 y A3) y anillados	5.00	millar	1.00	100.00%	500.00	2,500.00
6.02	Tintas para impresora y/o tóner	1.00	estimado	1.00	100.00%	1,300.00	1,300.00
6.03	Útiles de oficina (Papel bond, folders, cds)	1.00	estimado	1.00	100.00%	2,000.00	2,000.00
TOTAL ITEM B							S/. 90,636.48

RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE LA OBRA				S/.		2,594,109.28
B	SUB TOTAL POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN				S/.		90,636.48
	COSTO DIRECTO						2,684,745.76
	GASTOS GENERALES				S/.	15.00%	402,711.86
	UTILIDAD				S/.	10.00%	268,474.58
	SUB TOTAL				S/.		3,355,932.20
	IGV					18.00%	604,067.80
	TOTAL				S/.		3,960,000.00

Son: Tres Millones Novecientos Sesenta Mil con 00/100 Soles


CONSORCIO SALUD CHALLHUAHUACHO

KIANG DEC BAQUERIZO TONG
 DNI N° 72514511
Representante Común del Consorcio


**REPRESENTANTE
COMUN DEL CONSORCIO**