

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MOLLEBAMBA, ANCHICHA Y ACLLUTA DEL DISTRITO DE CHACOCHE - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI N°2513472.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2513472					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 8-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 148-2025-MDCH/SGIDUR/HCB/A		Fecha de recepción	11/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	XZ		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																				
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																												
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																				
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																				
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																				
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																				
DEL PROVEEDOR																																																																				
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #d3d3d3; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</div> <div style="font-size: 0.8em;"> PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MOLLEBAMBA, ANCHECHA Y ACLLUTA DEL DISTRITO DE CHACOCHE - PROVINCIA DE ARANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CON CUI 2513472 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div> MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 3,958,456.74 </div> <div> PORCENTAJE <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00%</div> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.7em;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unitario S/.</th> <th>Valor Total S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Gastos Generales Fijos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Análisis de Gastos de Supervisión Fijos</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>17,190.50</td> <td>17,190.50</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Gastos Generales Variables</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Análisis de Gastos de Supervisión Variables</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>151,820.00</td> <td>151,820.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Sub Total de Gastos de Supervisión S/.</td> <td>169,010.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Utilidad 5% S/.</td> <td>8,450.53</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Sub Total S/.</td> <td>177,461.03</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">I.G.V. 18% S/.</td> <td>31,942.98</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total de Gasto de Supervisión S/.</td> <td>209,404.01</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Ricardo José Romero Herrera <small>INGENIERO CIVIL</small> <small>2513472</small> </div> </div>							Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.	I	Gastos Generales Fijos					1	Análisis de Gastos de Supervisión Fijos	Glb.	1.00	17,190.50	17,190.50	II	Gastos Generales Variables					1	Análisis de Gastos de Supervisión Variables	Glb.	1.00	151,820.00	151,820.00	Sub Total de Gastos de Supervisión S/.					169,010.50	Utilidad 5% S/.					8,450.53	Sub Total S/.					177,461.03	I.G.V. 18% S/.					31,942.98	Total de Gasto de Supervisión S/.					209,404.01
Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.																																																															
I	Gastos Generales Fijos																																																																			
1	Análisis de Gastos de Supervisión Fijos	Glb.	1.00	17,190.50	17,190.50																																																															
II	Gastos Generales Variables																																																																			
1	Análisis de Gastos de Supervisión Variables	Glb.	1.00	151,820.00	151,820.00																																																															
Sub Total de Gastos de Supervisión S/.					169,010.50																																																															
Utilidad 5% S/.					8,450.53																																																															
Sub Total S/.					177,461.03																																																															
I.G.V. 18% S/.					31,942.98																																																															
Total de Gasto de Supervisión S/.					209,404.01																																																															
DE LA ENTIDAD																																																																				
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MOLLEBAMBA, ANCHICHA Y ACLLUTA DEL DISTRITO DE CHACOCHE - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CON CUI 2513472

MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 3,958,456.74 PORCENTAJE 0.00%

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Gastos Generales Fijos				
1	Análisis de Gastos de Supervisión Fijos	Glb.	1.00	16,046.95	16,046.95
II	Gastos Generales Variables				
1	Análisis de Gastos de Supervisión Variables	Glb.	1.00	143,960.82	143,960.82
Sub Total de Gastos de Supervisión S/.					160,007.77
Utilidad 5% S/.					8,000.39
Sub Total S/.					168,008.16
I.G.V. 18% S/.					30,241.47
Total de Gasto de Supervisión S/.					198,249.62

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 198,249.62 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 62/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/04/2025
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHE</div><div><div>Bach. Adm. Emelin M. Cuzado Solís</div><div>LOGÍSTICA</div></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	