


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20.12.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RURAL PAPAPLAYA DEL DISTRITO DE PAPAPLAYA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CUI N°2504635						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE OBRA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2504635					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 4862-2024-GRSM/GRI - 001-2024013224		Fecha de recepción	13.12.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



Documento Nro: 004-2024831234. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia con lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=d53ba1aff87d9n410dy98a4A148574aa2045&anex=2487159>

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR 01 :FLOCAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L RUC N° 20570843592

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	TARIFA	PARCIAL	PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS						1,588,400.00
A.1	Personal Profesional					1,193,000.00	
A.1.1	Jefe de Supervisión	mes	1	15	18,000.00	270,000.00	
A.1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	10	13,000.00	130,000.00	
A.1.3	Especialista en Estructuras	mes	1	10	13,000.00	130,000.00	
A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.6	Especialista en Instalaciones Mecánicas	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.7	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones y Sistemas Especiales	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.8	Especialista en Equipamiento Médico (Ing. Electrónico - Biomédico)	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.9	Especialista en Seguridad en Edificaciones (Defensa Civil)	mes	1	3	13,000.00	39,000.00	
A.1.10	Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	1	3	13,000.00	39,000.00	
A.1.11	Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en Obra	mes	1	12	13,000.00	156,000.00	
A.1.12	Arqueólogo	mes	1	3	13,000.00	39,000.00	
A.2	Personal de Apoyo Profesional					210,000.00	
A.2.1	Asistente de Supervisor	mes	1	15	6,000.00	90,000.00	
A.2.2	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1	15	6,000.00	90,000.00	
A.2.3	Asistente en Equipamiento, Comunicaciones y Sistemas Especiales	mes	1	6	5,000.00	30,000.00	
A.3	Personal Técnico					110,400.00	
A.3.1	Topógrafo	mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
A.3.2	Asistente Administrativo	mes	1	12	4,200.00	50,400.00	
A.4	Personal Auxiliar					75,000.00	
A.4.1	Secretaria	mes	1	15	2,500.00	37,500.00	
A.4.2	Guardian	mes	1	15	2,500.00	37,500.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						269,700.00
B.1	Alquileres					220,500.00	
B.1.1	Oficina	mes	1	15	1,500.00	22,500.00	
B.1.2	Equipo de Cómputo	mes	5	12	300.00	18,000.00	
B.1.3	Camioneta para Especialistas 4x4 (Inc. Operación)	mes	1	15	10,000.00	150,000.00	
B.1.4	Equipos Topográficos	mes	1	10	3,000.00	30,000.00	
B.2	Servicios					49,200.00	
B.2.1	Ensayos de Suelos, Fuentes de Agua y Canteras	Est.	1	1	30,000.00	30,000.00	
B.2.2	Ensayos de Concreto, Ladrillos y otros	Est.	1	1	12,000.00	12,000.00	
B.2.3	Comunicaciones y Otros	mes	1	12	600.00	7,200.00	
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						77,500.00
C.1	Pasajes					52,000.00	
C.1.1	Pasajes Aéreos Profesionales	viaje	65		800.00	52,000.00	
C.2	Viáticos y Alimentación					19,500.00	
C.2.1	Profesionales	Mes	13		1,500.00	19,500.00	
C.3	Movilización y Desmovilización de Equipos					6,000.00	



Documento Nro: 001-2024831234. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=d53ba1aff87d9n410dy98a4A148574aa2045&anex=2487159>

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	viaje	1		6,000.00	6,000.00	
D	MATERIALES, MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA						43,586.12
D.1	Copias e Impresiones	mes	1	15	1,011.07	15,166.12	
D.2	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	mes	1	15	800.00	12,000.00	
D.3	Materiales Fungibles de Topografía y Suelos	mes	1	4	530.00	2,120.00	
D.4	Material Fotográfico y de Filmación	mes	1	10	530.00	5,300.00	
D.5	Licencias de Software Especializado	und	3		3,000.00	9,000.00	
E	GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						101,600.00
COSTO DIRECTO							2,080,786.12
GASTOS GENERALES						4.01%	83,500.00
UTILIDAD						5%	104,039.31
SUBTOTAL							2,268,325.43
IGV (18 % del Sub total)						18%	408,298.58
TOTAL							2,676,624.01
Nota: Los montos mensuales de los profesionales, incluye Beneficios Sociales.							

DEL PROVEEDOR 02: RBG INGENIEROS S.A.C 20570706170

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	TARIFA	PARCIAL	PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS						1,624,400.00
A.1	Personal Profesional					1,223,000.00	
A.1.1	Jefe de Supervisión	mes	1	15	20,000.00	300,000.00	
A.1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	10	13,000.00	130,000.00	
A.1.3	Especialista en Estructuras	mes	1	10	13,000.00	130,000.00	
A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.6	Especialista en Instalaciones Mecánicas	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.7	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones y Sistemas Especiales	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.8	Especialista en Equipamiento Médico (Ing. Electrónico - Biomédico)	mes	1	6	13,000.00	78,000.00	
A.1.9	Especialista en Seguridad en Edificaciones (Defensa Civil)	mes	1	3	13,000.00	39,000.00	
A.1.10	Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	1	3	13,000.00	39,000.00	
A.1.11	Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en Obra	mes	1	12	13,000.00	156,000.00	
A.1.12	Arqueólogo	mes	1	3	13,000.00	39,000.00	
A.2	Personal de Apoyo Profesional					216,000.00	
A.2.1	Asistente de Supervisor	mes	1	15	6,000.00	90,000.00	
A.2.2	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1	15	6,000.00	90,000.00	
A.2.3	Asistente en Equipamiento, Comunicaciones y Sistemas Especiales	mes	1	6	6,000.00	36,000.00	
A.3	Personal Técnico					110,400.00	
A.3.1	Topógrafo	mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
A.3.2	Asistente Administrativo	mes	1	12	4,200.00	50,400.00	
A.4	Personal Auxiliar					75,000.00	
A.4.1	Secretaria	mes	1	15	2,500.00	37,500.00	
A.4.2	Guardian	mes	1	15	2,500.00	37,500.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						269,700.00
B.1	Alquileres					220,500.00	
B.1.1	Oficina	mes	1	15	1,500.00	22,500.00	
B.1.2	Equipo de Cómputo	mes	5	12	300.00	18,000.00	
B.1.3	Camioneta para Especialistas 4x4 (Inc. Operación)	mes	1	15	10,000.00	150,000.00	
B.1.4	Equipos Topográficos	mes	1	10	3,000.00	30,000.00	
B.2	Servicios					49,200.00	
B.2.1	Ensayos de Suelos, Fuentes de Agua y Canteras	Est.	1	1	30,000.00	30,000.00	
B.2.2	Ensayos de Concreto, Ladrillos y otros	Est.	1	1	12,000.00	12,000.00	
B.2.3	Comunicaciones y Otros	mes	1	12	600.00	7,200.00	



Documento Nro: 001-2024831234. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=d53ba1aff87d9n410dy98a4A148574aa2045&anex=2487159>

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						77,500.00
C.1	Pasajes					52,000.00	
C.1.1	Pasajes Aéreos Profesionales	viaje	65		800.00	52,000.00	
C.2	Viáticos y Alimentación					19,500.00	
C.2.1	Profesionales	Mes	13		1,500.00	19,500.00	
C.3	Movilización y Desmovilización de Equipos					6,000.00	
C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	viaje	1		6,000.00	6,000.00	
D	MATERIALES, MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA						43,000.00
D.1	Copias e Impresiones	mes	1	15	1,000.00	15,000.00	
D.2	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	mes	1	15	800.00	12,000.00	
D.3	Materiales Fungibles de Topografía y Suelos	mes	1	4	500.00	2,000.00	
D.4	Material Fotográfico y de Filmación	mes	1	10	500.00	5,000.00	
D.5	Licencias de Software Especializado	und	3		3,000.00	9,000.00	
E	GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						105,600.00
COSTO DIRECTO							2,120,200.00
GASTOS GENERALES							3.94% 83,500.00
UTILIDAD							5% 106,010.00
SUBTOTAL							2,309,710.00
IGV (18 % del Sub total)							18% 415,747.80
TOTAL							2,725,457.80

ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01.00	Gastos administrativos				
	- Gastos de Licitación		1	5,000.00	5,000.00
	- Gastos Legales y Notariales		1	5,000.00	5,000.00
	- Gastos Firma de Contrato		1	200.00	200.00
01.02.00	Fianzas: Contratación				
	- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		1	8,033.65	8,033.65
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1	4,253.10	4,253.10
01.03.00	Seguros: Contratación				
	- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)		1	8,506.22	8,506.22
	- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)		1	28,337.51	28,337.51
	- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA		1	6,007.55	6,007.55
01.04.00	Impuestos Pago Sencico e ITF				
	- Sencico (0.20% del ppto)		1	4,536.65	4,536.65
	- Impuestos ITF		1	113.42	113.42
01.05.00	Gastos por liquidación de contrato de ejecución de obra				
	- Ingeniero Supervisor		2	15,000.00	30,000.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión		2	7,000.00	14,000.00
	- Especialista en costos, presupuestos y programación		2	10,000.00	20,000.00
	- Secretaria		2	3,000.00	6,000.00
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos		2	1,000.00	2,000.00
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios		2	1,000.00	2,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS					S/. 143,988.10

02) GASTOS GENERALES VARIABLES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (tiempo o N°)	PARTICIPACION	PRECIO	PARCIAL
02.01.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA						
	Sueldos y beneficios						
	- Ingeniero Supervisor	mes	1	15	100%	15,000.00 S/	225,000.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión	mes	2	15	100%	7,000.00 S/	210,000.00
	- Especialista en Estructura	mes	1	8	50%	12,000.00 S/	48,000.00
	- Especialista en Arquitectura	mes	1	10	50%	12,000.00 S/	60,000.00
	- Especialista sanitario	mes	1	8	50%	10,000.00 S/	40,000.00
	- Especialista electricomecánicas	mes	1	8	50%	10,000.00 S/	40,000.00
	- Especialista en instalaciones de comunicaciones y sistemas especiales	mes	1	6	50%	10,000.00 S/	30,000.00
	- Especialista en suelos y pavimentos	mes	1	6	50%	10,000.00 S/	30,000.00
	- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional	mes	1	15	100%	10,000.00 S/	150,000.00
	- Especialista en costos, presupuestos y programación	mes	1	15	50%	10,000.00 S/	75,000.00
	- Especialista en calidad	mes	1	12	50%	10,000.00 S/	60,000.00
	- Especialista equipamiento	mes	1	6	50%	13,000.00 S/	39,000.00
	- Arqueólogo	mes	1	4	50%	10,000.00 S/	20,000.00
	- Administrador	mes	1	15	50%	5,000.00 S/	37,500.00
	- Topógrafo	mes	1	12	50%	4,000.00 S/	24,000.00
	- Secretaria	mes	1	15	100%	3,000.00 S/	45,000.00
02.02.00	Pago de Beneficios Sociales						
	- Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb	1	1		6,394.00 S/	6,394.00
	- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Glb	1	1		144,180.00 S/	144,180.00
	- C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glb	1	1		145,201.66 S/	145,201.66
	- Vacaciones (1/12 de P. Unit + Asig. Fam.)	Glb	1	1		134,032.83 S/	134,032.83
	- Gratificación (1/6 PUnit x 2)	Glb	1	1		134,032.83 S/	134,032.83
02.03.00	Equipamiento y Mobiliario						



Documento Nro: 001-2024831234. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=d53ba1aff87d9n410dy98a4A148574aa2045&anex=2487159>

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

02.03.00	Equipo y material								
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos	mes	1	15	100%	1,000.00	S/	15,000.00	
	- Utiles de Escritorio	mes	1	15	100%	1,000.00	S/	15,000.00	
	- Alquiler de equipo topográfico	mes	1	10	100%	3,000.00	S/	30,000.00	
02.04.00	Ensayos y pruebas de calidad								
	- Control de calidad de concreto	und	1	156	100%	25.00	S/	3,900.00	
	- Control de densidad de campo	und	1	76	100%	80.00	S/	6,080.00	
02.05.00	Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones								
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	15	100%	1,000.00	S/	15,000.00	
	- Alquiler de local para Alojamiento, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	15	100%	2,600.00	S/	39,000.51	
	- Equipo de computo	mes	15	1	100%	3,000.00	S/	45,000.00	
02.06.00	Vehiculos para Movilidad, Transporte interno y externo:								
	- Camionetas Doble Cabina 4x4, Inc. Chofer, combustible y lubricantes	mes	1	15	1	10,000.00		150,000.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES									S/ 2,016,321.83
II.- GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN									
GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES		S/.		2,160,309.93					
UTILIDAD 5.00%		S/.		108,015.50					
SUB TOTAL		S/.		2,268,325.43					
IGV (18%)		S/.		408,298.58					
GASTOS DE SUPERVISIÓN INCLUIDO LIQUIDACIÓN		S/.		2,676,624.01					
% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN				6.37%					

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	s/ 2,676,624.01 incluido el IGV				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<p>NOTA: EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD HA DETERMINADO EL VALOR REFERENCIAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (RLCE). PARA ELLO, SE CONSIDERÓ LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE LA INDAGACIÓN DE MERCADO Y LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL ÁREA USUARIA, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN. LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL SE REALIZÓ TOMANDO COMO BASE DEL EXPEDIENTE TECNICO</p>							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13.12.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18.12.2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					



Documento Nro: 001-2024831234. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=d53ba1aff87d9n410dy98a4A148574aa2045&anex=2487159>