

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SUPERVISOR PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO CULTURAL EN EL CERRO EL MIRADOR DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CODIGO UNICO N° 2508144.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	24						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2508144					
		Documento que declaró la viabilidad	2508144					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 707		Fecha de recepción	26/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNO						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<div> <div></div> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> </div>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNO						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNO						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN - FIJOS

PROYECTO:

"CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO CULTURAL EN EL CERRO MIRADOR DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"

UBICACIÓN: DISTRITO: SAN ANTONIO, PROVINCIA: CAÑETE, DEPARTAMENTO: LIMA LUGAR: CERRO MIRADOR SAN ANTONIO
FECHA : SETIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCION	VARIABLES			
		COEF. PART	MONTO MENSUAL	MESES	TOTAL
01.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS				
01.01.00	GASTOS INDIRECTOS VARIOS				
01.01.01	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES FIRMA CONTRATO	1.00	410.00	1.00	410.00
01.02.00	LIQUIDACION DE OBRA				
01.02.01	ING. SUPERVISOR DE OBRA	0.50	6,000.00	1.00	3,000.00
01.02.02	CADISTA DIBUJANTE	0.25	2,000.00	1.00	500.00
01.02.03	COPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	1.00	607.88	1.00	607.88
01.02.04	UTILES DE OFICINA	1.00	607.88	1.00	607.88
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS					5,125.76

ITEM	DESCRIPCION	VARIABLES			
		COEF. PART	MONTO MENSUAL	MESES	TOTAL
01.00.00	GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA				
01.01.00	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE OBRA				
01.01.01	INGENIERO JEFE DE SUPERVISION (INGENIERO CIVIL)	1.00	6,000.00	9.00	54,000.00
01.01.02	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y AMBIENTE (CIVIL)	1.00	4,200.00	9.00	37,800.00
01.02.00	PERSONAL AUXILIAR				
01.02.01	SECRETARIA	0.50	1,800.00	9.00	8,100.00
01.02.00	ALQUILERES, MANTENIMIENTO Y OTROS DE OBRA				
01.02.01	ALQUILER DE OFICINA PARA SUPERVISION	1.00	500.00	9.00	4,500.00
01.02.02	DUPLICADOS DE PLANOS	1.00	250.00	9.00	2,250.00
01.02.03	FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ESPIRALADOS, ETC	1.00	200.00	9.00	1,800.00
01.02.04	SERVICIO DE INTERNET	1.00	100.00	9.00	900.00
01.02.05	ALQUILER DE CAMIONETA	1.00	3,000.00	9.00	27,000.00
01.03.00	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
01.03.01	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	3.00	70.00	1.00	210.00
01.03.01	CAMISA DE OBRA CON LOGO	3.00	60.00	1.00	180.00
01.03.02	CASCO DE SEGURIDAD	3.00	50.00	1.00	150.00
01.03.03	ZAPATO DE SEGURIDAD	3.00	210.00	1.00	630.00
01.04.00	SEGURO DE VIDA				
01.04.01	SEGURO DE SCTR	2.68%	10,200.00	1.00	273.52
01.05.00	ENSAYOS DE CALIDAD				
01.05.01	DENSIDAD DE CAMPO	10.00	50.00	1.00	500.00
01.05.02	ROTURA DE PROBETAS	10.00	50.00	1.00	500.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					138,793.52

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 143,919.28				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/12/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.