

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO VILLA HERMOSA EN EL CASERÍO DE LUCMA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH; CON CUI N° 2622716						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	67						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2622716					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 418-2025-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	28/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">GASTOS GENERALES</td> <td>179,689.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part.</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td>3.00</td> <td></td> <td></td> <td>300.00</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla (175KG/CM2, >10KG/CM2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30.00</td> <td>630.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>21.00</td> <td></td> <td></td> <td>70.00</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Densidad de Campo</td> <td>10.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,230.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td>11,500.00</td> <td>57,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td>8,500.00</td> <td>42,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td>3,000.00</td> <td>42,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista Ambiental</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td>3,500.00</td> <td>42,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Utiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>350.00</td> <td>1,750.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>6000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>400.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.04</td> <td>Telefonía</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>100%</td> <td>240.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>177,450.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>12,902.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>650.00</td> <td>650.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>1,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>11,500.00</td> <td>11,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,502.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td>192,582.00</td> </tr> </tbody> </table>								ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							GASTOS GENERALES						179,689.00	A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN							I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/	01. Gastos financieros							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	3.00			300.00	900.00	01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla (175KG/CM2, >10KG/CM2)				30.00	630.00	01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	21.00			70.00	700.00	01.01.03	- Densidad de Campo	10.00				2,230.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)							II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios	1.00	5.00	100.00%	11,500.00	57,500.00	01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	100.00%	8,500.00	42,500.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	5.00	100.00%	3,000.00	42,500.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista Ambiental	1.00	5.00	100.00%	3,500.00	42,500.00	02. Materiales y otros							02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	5.00	100%	350.00	1,750.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	5.00	100%	6000.00	30,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	400.00	2,000.00	02.04	Telefonía	1.00	5.00	100%	240.00	1,200.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						177,450.00	D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						12,902.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Gastos por liquidación							01.01	Fotocopias		1.00	100%	650.00	650.00	01.02	Copias de Planos		1.00	100%	500.00	500.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión		1.00	100%	250.00	250.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,400.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	100.00%	11,500.00	11,500.00	01.01.01	- Ingeniero Supervisor					11,502.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						192,582.00
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTOS GENERALES						179,689.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	3.00			300.00	900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla (175KG/CM2, >10KG/CM2)				30.00	630.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	21.00			70.00	700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.03	- Densidad de Campo	10.00				2,230.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)																																																																																																																																																																																																																																																																																								
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	5.00	100.00%	11,500.00	57,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	100.00%	8,500.00	42,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	5.00	100.00%	3,000.00	42,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.03	- Ingeniero Especialista Ambiental	1.00	5.00	100.00%	3,500.00	42,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																								
02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	5.00	100%	350.00	1,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	5.00	100%	6000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	400.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.04	Telefonía	1.00	5.00	100%	240.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						177,450.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						12,902.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Fotocopias		1.00	100%	650.00	650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.02	Copias de Planos		1.00	100%	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión		1.00	100%	250.00	250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	100.00%	11,500.00	11,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor					11,502.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						192,582.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 249, 971.44 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Uno con 44/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	192,582.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	192,582.00
UTILIDAD (10%)	19,258.20
SUB TOTAL (SUPERVISION)	211,840.20
IGV (18%)	38,131.24
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	249,971.44

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/02/2025
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.