

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARÍA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N°2473315						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CODIGO DE IDENA N° 2473315					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1042-2024-GRSM-PEHCBM/DEYP-INV (020-2024078809)		Fecha de recepción	23/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO	/			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Porque para la entidad, la contratación por ítem paquete es más eficiente que hacer una contratación por separado, toda vez que se acortan plazos y costos				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		/	Fecha de aprobación	/		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		/	Fecha de inicio de vigencia	/		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							
	NINGUNO							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNO							
NINGUNO							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	

ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Expediente Técnico



PERU

Ministerio de Educación

Ministerio de Educación
Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Equipo de Estudios y Proyectos

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO A
ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA LA MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0031 MARÍA ULISES DAVILA PINEDO, EN EL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N°2473315							
INSTITUCION EDUCATIVA	I.E. MARIA ULISES							
UBICACIÓN	DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN							
PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	180							
DESCRIPCION	UND	Cant.	Incid.	Periodo	Costo	MONTO		
				Meses	Mensual	Parcial	Total	
PERSONAL CLAVE (Inc. Leyes Sociales)							339,000.00	
Jefe del Proyecto	Und	1.0	1.00	6.00	14,000.00	84,000.00		
Especialista en Arquitectura y Seguridad	Und	1.0	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00		
Especialista en Estructuras	Und	1.0	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00		
Especialista en instalaciones Sanitarias	Und	1.0	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00		
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas	Und	1.0	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00		
Especialista en Redes de Telecomunicaciones	Und	1.0	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00		
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Und	1.0	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00		
Especialista Ambiental	Und	1.0	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00		
Especialista en mecánica de suelos y Geotecnia	Und	1.0	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00		
Especialista en Estudio de Demanda	Und	1.0	1.00	1.50	10,000.00	15,000.00		
							145,100.00	
PERSONAL TECNICO (Inc. Leyes Sociales)								
Dibujante CAD	Und	3.0	1.00	4.00	4,500.00	54,000.00		
Modelador 3D y/o Modelador BIM	Und	2.0	1.00	4.00	4,500.00	36,000.00		
Asistente de metrados, costos y presupuestos	Und	1.0	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00		
Asistente en Estructuras	Und	1.0	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00		
Asistente en Inst. Sanitarias	Und	1.0	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00		
Asistente en Inst. Eléctricas y Mecánicas	Und	1.0	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00		
Secretaria	Und	1.0	1.00	6.00	1,600.00	9,600.00		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTUDIOS BÁSICOS SEGÚN DIRECTIVA N°001-2019-MINEDU/VMGI-PRONED							183,000.00
Estudio de Topográfico y Geodésico (Incluye edificación existente)	Gib.	1.0	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	
Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnicos	Gib.	1.0	1.00	1.00	55,000.00	55,000.00	
Informe de Evaluación de Riesgos de Desastres Naturales	Gib.	1.0	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00	
Proyecto de Demolicion (Edif. Existentes)	Gib.	1.0	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
Facilidades de servicios	Gib.	1.0	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
Estudio de Impacto Ambiental (Certificación Ambiental)	Gib.	1.0	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00	
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS)	Gib.	1.0	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
Documentación para trámite de Licencia de construcción	Gib.	1.0	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
Sistema de Utilización de Media Tensión	Gib.	1.0	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS							66,400.00
Alquiler de Camioneta 4x4	Gib.	1.0	1.00	6.00	4,500.00	27,000.00	
Combustibles y lubricantes	Gib.	1.0	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00	
Alquiler de Oficina	Gib.	1.0	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00	
Alquiler de equipos de computo	Gib.	5.0	1.00	6.00	300.00	9,000.00	
Útiles de escritorio	Gib.	1.0	1.00	6.00	750.00	4,500.00	
Copias e impresiones	Gib.	1.0	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00	
Implementos de identificación y seguridad	Gib.	1.0	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	
COSTO TOTAL DIRECTO						S/.	733,500.00
UTILIDAD			10.00%			S/.	73,350.00
SUB TOTAL						S/.	806,850.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)			18.00%			S/.	145,233.00
COSTO TOTAL						S/.	952,083.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 952,083.00 (Novecientos Cincuenta y dos mil ochenta y tres con 00/100 soles) incluido el IGV				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN Proyecto Especial Hualaga Central y Bajo Mayo</p> <p style="text-align: center;">Econ. Edgar Roberto Pueta del Aguila JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.