

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/12/2022						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE COLON, TRAMO PUENTE COLON HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – II ETAPA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	12						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°239-2022-SGPIP/MDJLBYR		Fecha de recepción	17/10/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA**

obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COLON.  
TRAMO PUENTE COLON HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,  
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Monto	Costo de Supervisión
<b>Gastos Variables</b>					
Supervisión de Obra	mes	1	7	6,800.00	47,600.00
Especialista Ambiental	mes	1	7	2,500.00	17,500.00
Especialista en Seguridad	mes	1	7	2,500.00	17,500.00
Asistente de Supervisión	mes	1	7	2,000.00	14,000.00
<b>Gastos Fijos</b>					
Implementos COVID	g/b	1	1	250.00	250.00
PREVENCIÓN DE COVID 19	g/b	1	1	120.00	120.00
Implementos de Seguridad	g/b	1	1	100.00	100.00
Oficina de Campo del Consultor (Factor 100%)					
Alquiler de Oficina de Campo (incl. Autorización y Arbitrios)	mes	1	7	300.00	2,100.00
Mobiliario de oficina de campo (incl. movilización a campamento)	g/b	1	1	120.00	120.00
Servicio y mantenimiento de Of. de Campo (Luz, Agua, etc.)	g/b	1	1	100.00	100.00
<b>Materiales de Uso General:</b>					
Tintas para impresoras y/o Toner	g/b	1	1	130.00	130.00
Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs, etc.)	g/b	1	1	350.00	350.00
Material Fotográfico y de Impresión	g/b	1	1	105.00	105.00
<b>Servicios a Terceros</b>					
Pago de Imprevistos	g/b	1	1	125.00	125.00
Pruebas de CONCRETO Y COMPACTACION	g/b	1	1	200.00	200.00
				<b>Sub Total</b>	<b>103,200.00</b>

  
Alexander R. Oca Vilca  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 91111

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

<b>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION</b>						
REQUERIMIENTO N° 239-2022-SEMAP/MDLBYA - TERMINOS DE REFERENCIA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COLON, TRAMO PUENTE COLON HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"						
<b>CANTOS VARIABLES</b>						
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>	UNO	HABER	CANT.	INDICACION	PARCIAL	TOTAL
Supervisor de Obra	MES	3,800.00	7	1	38,507.00	
Asesoramiento de supervisión de Obra	MES	2,800.00	7	1	14,000.00	
Exp. de Seguridad y salud en el trabajo	MES	2,100.00	7	1	15,658.00	
Especialista Medio Ambiente	MES	2,100.00	7	1	15,658.00	
<b>Sub Total</b>						<b>83,823.00</b>
<b>CANTOS FIJOS</b>						
<b>DESCRIPCION</b>	UNO	CANT.	COSTO	INDICACION	PARCIAL	TOTAL
<b>CANTOS DE OFICINA</b>						
Implementos COVID	GLB	1	750.00	1	750.00	
Implementos de Seguridad	GLB	1	495.00	1	495.00	
<b>Oficina de Campo del Consultor (Factor= 100%)</b>						<b>950.00</b>
Alquiler de Oficina de Campo (incl. Autobuses y Arbitrios)	MES	7	100.00	1	700.00	
Mobiliario de oficina de campo (incl. movilización a campamento)	GLB	1	125.00	1	125.00	
Servicio y mantenimiento de Of. de Campo (Luz, Agua, etc.)	GLB	1	100.00	1	100.00	
<b>Materiales de Uso General:</b>						<b>480.00</b>
Tintas para impresoras y/o Toner	GLB	1	270.00	1	270.00	
Ófices de oficina (Papel Bond, lapiceros, folios, CDs, etc)	GLB	1	120.00	1	120.00	
Material Fotográfico y de Impresión	GLB	1	190.00	1	190.00	
<b>SERVICIOS A TERCEROS</b>						<b>290.00</b>
Pago de Imprevistos	GLB	1	15.00	1	15.00	
Puebas de CONCRETO Y COMPACTACION	GLB	1	405.00	1	405.00	
<b>TOTAL SUPERVISION + LOGISTICA</b>						<b>85,068.00</b>
<b>IGV 18%</b>						<b>15,312.24</b>
<b>TOTAL COSTO DE SUPERVISION</b>						<b>100,380.24</b>

  
 Ing. Francisco R. Torres Sotomayor  
 Gerente General

<b>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION</b>						
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COLON, TRAMO PUENTE COLON HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
Item	Descripción	Unidad	% Partida	Tiempo	Sueldo	Presupuesto Aprobado
<b>GASTOS FIJOS</b>						<b>14,800.00</b>
<b>GASTOS DE OFICINA</b>						
1	Implementos COVID					980.00
1.1	PREVENCION DE COVID 19	GLB		1.00	980.00	980.00
1.2	Implementos de Seguridad	GLB		1.00	1,350.00	3,350.00
<b>Oficina de Campo del Consultor (Factor= 100%)</b>						<b>6,300.00</b>
2.1	Alquiler de Oficina de Campo (incl. Autobuses y Arbitrios)	MES		7.00	900.00	6,300.00
2.1	Mobiliario de oficina de campo (incl. movilización a campamento)	GLB		1.00	950.00	950.00
2.1	Servicio y mantenimiento de Of. de Campo (Luz, Agua, etc.)	GLB		1.00	850.00	850.00
<b>Materiales de Uso General:</b>						<b>879.00</b>
3.1	Tintas para impresoras y/o Toner	GLB		1.00	879.00	879.00
3.2	Ófices de oficina (Papel Bond, lapiceros, folios, CDs, etc)	GLB		1.00	956.00	956.00
3.3	Material Fotográfico y de Impresión	GLB		1.00	850.00	850.00
<b>SERVICIOS A TERCEROS</b>						<b>980.00</b>
4.1	Pago de Imprevistos	GLB		1.00	980.00	980.00
4.2	Puebas de CONCRETO Y COMPACTACION	GLB		1.00	405.00	405.00
<b>GASTOS VARIABLES</b>						<b>83,823.00</b>
<b>En Obra</b>						<b>41,300.00</b>
5.1	Supervisión de Obra	MES	100%	7	5,800.00	41,300.00
5.2	Especialista en Seguridad y medio Ambiente	MES	50%	7	3,250.00	11,375.00
5.3	Especialista en Calidad	MES	50%	7	3,200.00	11,200.00
<b>Costo Directo</b>						<b>78,475.00</b>
<b>Unidad 10%</b>						<b>7,847.50</b>
<b>Sub total</b>						<b>86,322.50</b>
<b>IGV 18%</b>						<b>15,638.01</b>
<b>Total</b>						<b>101,960.51</b>

  
 Ing. Juan Carlos Alvarado  
 Gerente General

**DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



[illegible]

INFORMACIÓN ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/11/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		9/11/2022
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<p>LIC. JESUS MEZA PANTIGOSO - JEFE DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				