

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE JOSÉ OLAYA AAHH 13 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2435852					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	19					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2435852				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	1736	Fecha de recepción	3/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	x	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO CORRESPONDE						
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						






*[Signature]*  
 Deputy Sheriff, CMC

3/

GASTOS DE SUPERVISION									
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSMITIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE JOSÉ ALFARO ALANÍ 13 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE JACOBHUINTER PROVINCIA DE AMECUJA DEPARTAMENTO AREQUIPA"									
DISTRITO:	JACOBHUINTER	PRESUPUESTO DE OBRA	2,200,000.00						
PROVINCIA:	AREQUIPA	Gastos Supervisión B/	18,000.00	4,200.00%					
DEPARTAMENTO:	AREQUIPA								
PLAZO:	4	120 días calendario	Febrero - 2014						
COSTO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Pst.	Tiempo	Costo	Costo	Costo	PARCIAL
1.00	Supervisión de Obra (Ing. Civil)	mes	1.00	100%	4.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00
2.00	Asistencia técnica (Ing. Civil)	mes	1.00	100%	4.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00
3.00	Salario en el Trabajo	mes	1.00	100%	4.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
4.00	Transportación Ambiental	mes	1.00	100%	4.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
5.00	Transportación de Cálculo Ing. Civil	mes	1.00	100%	4.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00
COSTO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Pst.	Tiempo	Costo	Costo	Costo	PARCIAL
1.00	Barrios	mes	1.00		4.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
2.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
3.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
4.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
5.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
6.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
7.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
8.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
9.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
10.00	Trabajos de Inspección (carreteras, etc.)	mes	1.00		4.00	800.00	800.00		800.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION: 18,000.00									

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.