

FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRAS)

1. DATOS GENERALES			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/08/2023	
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO-RURAL Y DEFENSA CIVIL.	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL PUENTE SOTALERO, EN LA VIA VECINAL MD-632 (TRAMO ARCA PACAHUARA-NUOVA ALIANZA) DEL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.	
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO
1.5	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2529660
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°269-2023-GIDURC/WUR/MDI		Fecha de recepción	28/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la sección específica de las bases					

2.7. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRAS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 p	
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<table border="1"> <tr> <td>Gastos de Supervision (sistema de contratacion por tarifas)</td> <td align="right">S/ 53,733.92</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Liquidacion (sistema de contratacion a suma alzada)</td> <td align="right">S/ 7,477.75</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORIA</td> <td align="right">S/ 61,211.67</td> </tr> </table>		Gastos de Supervision (sistema de contratacion por tarifas)	S/ 53,733.92	Gastos de Liquidacion (sistema de contratacion a suma alzada)	S/ 7,477.75	COSTO TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORIA	S/ 61,211.67
Gastos de Supervision (sistema de contratacion por tarifas)	S/ 53,733.92						
Gastos de Liquidacion (sistema de contratacion a suma alzada)	S/ 7,477.75						
COSTO TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORIA	S/ 61,211.67						

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE CON 67/100 SOLES					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES DEL MERCADO	06/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES DEL MERCADO	12/07/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
BILLY DIEGO QUIPO CONDE (RUC 10735831211)				


FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRAS)

RICARDO JESUS BOLAÑOS VALDIVIA (10417354528)
YURI WILBER RUELAS CASTILLO (RUC 10425487243)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				

4.4	SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION	SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION	SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA TAHUAMANU - MADRE DE DIOS <hr/> Lic Adm. Richard Pipa Cruz JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y consultoría de obras.