

		FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL JR. CESAR CALVO DE ARAUJO (DESDE EL JR. ELMER FAUCETT HASTA LA AV. MIRAFLORES) DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2566145						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL JR. CESAR CALVO DE ARAUJO (DESDE EL JR. ELMER FAUCETT HASTA LA AV. MIRAFLORES) DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2566145					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0995-2024-MPCP/GIO-SGOSLA		Fecha de recepción	21/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia	09/07/2019		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
2.8	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							



## FORMATO

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																									
<b>2.9</b>	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																	
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES																																																																																																																																																																									
<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																									
<b>2.10</b>	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																							
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES																																																																																																																																																																									
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																									
<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																									
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																							
NO APLICA																																																																																																																																																																									
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ITEM</th> <th style="width: 45%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 5%;">INCID.</th> <th style="width: 5%;">TIEMPO</th> <th style="width: 10%;">COSTO</th> <th style="width: 10%;">SUB TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>01.00</b></td> <td><b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1,200.00</td> <td>4,800.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Alquiler de mobiliarios</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>730.00</td> <td>2,920.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Costo de copias de Planos</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>600.00</td> <td>2,400.00</td> </tr> <tr> <td>01.04</td> <td>Movilidad Local</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>800.00</td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>01.05</td> <td>Implementos de Seguridad (EPP)</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>200.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>14,320.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>02.00</b></td> <td><b>PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Supervisor de Obra</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>10,500.00</td> <td>42,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>0.35</td> <td>4.00</td> <td>5,400.00</td> <td>7,560.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Especialista de Calidad</td> <td>0.35</td> <td>4.00</td> <td>5,400.00</td> <td>7,560.00</td> </tr> <tr> <td>02.04</td> <td>Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>5,400.00</td> <td>10,800.00</td> </tr> <tr> <td>02.05</td> <td>Asistente de Supervisión</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>4,900.00</td> <td>19,600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>87,520.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>03.00</b></td> <td><b>CONTROL DE CALIDAD</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.01</td> <td>Control de calidad de los ensayos</td> <td>0.30</td> <td>4.00</td> <td>180.00</td> <td>216.00</td> </tr> <tr> <td>03.02</td> <td>Alquiler de Equipos Topográficos</td> <td>0.30</td> <td>4.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2,016.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>04.00</b></td> <td><b>LIQUIDACION</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.01</td> <td>Revisión de Liquidación de Obra - Ing. Jefe de Supervisión</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>10,500.00</td> <td>10,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>10,500.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 114,356.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>UTILIDAD (8.00 %) S/ 9,148.48</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>SUB TOTAL (S/) S/ 123,504.48</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>IGV (18.00%) S/ 22,230.81</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/) S/ 145,735.29</b></td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	<b>01.00</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					01.01	Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)	1.00	4.00	1,200.00	4,800.00	01.02	Alquiler de mobiliarios	1.00	4.00	730.00	2,920.00	01.03	Costo de copias de Planos	1.00	4.00	600.00	2,400.00	01.04	Movilidad Local	1.00	4.00	800.00	3,200.00	01.05	Implementos de Seguridad (EPP)	5.00	1.00	200.00	1,000.00						<b>14,320.00</b>	<b>02.00</b>	<b>PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b>					02.01	Supervisor de Obra	1.00	4.00	10,500.00	42,000.00	02.02	Especialista Ambiental	0.35	4.00	5,400.00	7,560.00	02.03	Especialista de Calidad	0.35	4.00	5,400.00	7,560.00	02.04	Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional	0.50	4.00	5,400.00	10,800.00	02.05	Asistente de Supervisión	1.00	4.00	4,900.00	19,600.00						<b>87,520.00</b>	<b>03.00</b>	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>					03.01	Control de calidad de los ensayos	0.30	4.00	180.00	216.00	03.02	Alquiler de Equipos Topográficos	0.30	4.00	1,500.00	1,800.00						<b>2,016.00</b>	<b>04.00</b>	<b>LIQUIDACION</b>					04.01	Revisión de Liquidación de Obra - Ing. Jefe de Supervisión	1.00	1.00	10,500.00	10,500.00						<b>10,500.00</b>					<b>COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 114,356.00</b>						<b>UTILIDAD (8.00 %) S/ 9,148.48</b>						<b>SUB TOTAL (S/) S/ 123,504.48</b>						<b>IGV (18.00%) S/ 22,230.81</b>						<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/) S/ 145,735.29</b>	
ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL																																																																																																																																																																				
<b>01.00</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>																																																																																																																																																																								
01.01	Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)	1.00	4.00	1,200.00	4,800.00																																																																																																																																																																				
01.02	Alquiler de mobiliarios	1.00	4.00	730.00	2,920.00																																																																																																																																																																				
01.03	Costo de copias de Planos	1.00	4.00	600.00	2,400.00																																																																																																																																																																				
01.04	Movilidad Local	1.00	4.00	800.00	3,200.00																																																																																																																																																																				
01.05	Implementos de Seguridad (EPP)	5.00	1.00	200.00	1,000.00																																																																																																																																																																				
					<b>14,320.00</b>																																																																																																																																																																				
<b>02.00</b>	<b>PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b>																																																																																																																																																																								
02.01	Supervisor de Obra	1.00	4.00	10,500.00	42,000.00																																																																																																																																																																				
02.02	Especialista Ambiental	0.35	4.00	5,400.00	7,560.00																																																																																																																																																																				
02.03	Especialista de Calidad	0.35	4.00	5,400.00	7,560.00																																																																																																																																																																				
02.04	Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional	0.50	4.00	5,400.00	10,800.00																																																																																																																																																																				
02.05	Asistente de Supervisión	1.00	4.00	4,900.00	19,600.00																																																																																																																																																																				
					<b>87,520.00</b>																																																																																																																																																																				
<b>03.00</b>	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>																																																																																																																																																																								
03.01	Control de calidad de los ensayos	0.30	4.00	180.00	216.00																																																																																																																																																																				
03.02	Alquiler de Equipos Topográficos	0.30	4.00	1,500.00	1,800.00																																																																																																																																																																				
					<b>2,016.00</b>																																																																																																																																																																				
<b>04.00</b>	<b>LIQUIDACION</b>																																																																																																																																																																								
04.01	Revisión de Liquidación de Obra - Ing. Jefe de Supervisión	1.00	1.00	10,500.00	10,500.00																																																																																																																																																																				
					<b>10,500.00</b>																																																																																																																																																																				
				<b>COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 114,356.00</b>																																																																																																																																																																					
				<b>UTILIDAD (8.00 %) S/ 9,148.48</b>																																																																																																																																																																					
				<b>SUB TOTAL (S/) S/ 123,504.48</b>																																																																																																																																																																					
				<b>IGV (18.00%) S/ 22,230.81</b>																																																																																																																																																																					
				<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/) S/ 145,735.29</b>																																																																																																																																																																					
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																									
		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>																																																																																																																																																																		
		MONTO	<b>S/ 145,735.29</b> (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Cinco y 29/100 Soles)					<i>incluido IGV</i>																																																																																																																																																																	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																									
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR																																																																																																																																																																									
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																																									
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		26/06/2024			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		26/06/2024																																																																																																																																																																		
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>		SI		X		NO																																																																																																																																																																			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>																																																																																																																																																																									

		<b>FORMATO</b>		
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b>				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<b>5.</b>	<b>FIRMADO DIGITALMENTE</b>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				