



BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

| N° | Símbolo | Descripción |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | [ABC] / [.....] | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. |
| 2 | [ABC] / [.....] | Es una indicación, o información, que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3 | Importante • Abc | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores. |
| 4 | Advertencia • Abc | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores. |
| 5 | Importante para la Entidad • Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. |

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características | Parámetros |
|----|------------------|---|
| 1 | Márgenes | Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm |
| 2 | Fuente | Arial |
| 3 | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones Importantes (Item 3 del cuadro anterior) |
| 4 | Color de Fuente | Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones Importantes (Item 3 del cuadro anterior) |
| 5 | Tamaño de Letra | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie |
| 6 | Alineación | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos) |
| 7 | Interlineado | Sencillo |
| 8 | Espaciado | Anterior : 0 Posterior : 0 |
| 9 | Subrayado | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto |

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022




**BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS¹**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH.
VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N°
2507608



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participen en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900 000 00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.

A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaración de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario, y
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>)
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encontran-autorizadas-a-emiti-car-tas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

| |
|--|
| Advertencia |
| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

| |
|--|
| Importante |
| Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. |

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



761

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° : 20282911915
Domicilio legal : Centro Cívico S/N Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote
Teléfono : 043-606245
Correo electrónico : comiteseleccion@municipalnuevochimbote.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N° 2507608.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 1,015,352.11 (Un millón quince mil trescientos cincuenta y dos con 11/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril del 2024.

| Valor Referencial (VR) | Límites ⁵ | |
|--|---|--|
| | Inferior | Superior |
| S/ 1,015,352.11 (Un millón quince mil trescientos cincuenta y dos con 11/100 soles) | S/ 913,816.90 (Novecientos trece mil ochocientos dieciséis con 90/100 soles) | S/ 1,116,887.32 (Un millón ciento dieciséis mil ochocientos ochenta y siete con 32/100 soles) |

Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 01020-2024-MDNC-GM, el 04 DE DICIEMBRE DE 2024.

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 156-2024-MDNC-GEIN, el 27 DE SETIEMBRE DE 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. RECURSOS DETERMINADOS

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal, en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : OFICINA DE TESORERÍA
Recoger en : OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases : Impreso: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico : Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA


El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE.

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.
- Decreto Legislativo N° 1440, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 073-2003-PCM.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa y sus modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Ley 28785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Código Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)
- Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gob.pe/interoperabilidad/>

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
- ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitir las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad^a.
- Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápitales "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

^a Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 7246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE* y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. (Anexo N°12)
- Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables¹².
- Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU¹³.
- Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹⁰ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslapo), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado. No obstante, de presentarse períodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se designa únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario, y.
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y referendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DIN.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE SITO, EN EL CENTRO CIVICO SIN URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, EN HORARIO DE ATENCION, DIRIGIDO A LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados mediante carta FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo¹⁵.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

Importante


- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁵. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

¹⁵ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



**CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO**

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

**EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION
COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO (TERMINOS DE REFERENCIA) -
SE ANEXA AL FINAL DE LA PRESENTE
BASES**

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| | | | |
|--|---|--|--|
| A | | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | |
| A.1 | | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| Requisitos: | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | |
| 1 | TEODOLITO Y MIRA | 1 | |
| 2 | NIVEL TOPOGRÁFICO | 1 | |
| 3 | BALDE DE PRUEBA | 1 | |
| 4 | LUADORA ELÉCTRICA | 1 | |
| 5 | CORTADORA ELÉCTRICA INC. DISCO DE CORTE | 1 | |
| 6 | EQUIPO DE PINTURA | 1 | |
| 7 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCH 5.8 HP | 1 | |
| 8 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) | 1 | |
| 9 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" | 1 | |
| 10 | MAQUINA SOLDADORA 250 A | 1 | |
| 11 | MAQUINA PULIDORA | 1 | |
| 12 | COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330 PCM-87HP | 1 | |
| 13 | MARTILLO NEUMÁTICO DE 24-29KG | 1 | |
| 14 | CAMION VOLQUETE 15 M3 | 1 | |
| 15 | CARGADOR SILLANTAS 125-135 HP 3 YD3 | 1 | |
| Acreditación: | | | |
| De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | | |
| Importante | | | |
| No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. | | | |
| A.2 | | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | |
| FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | |
| Requisitos: | | | |
| CARGO | PROFESIÓN | | |
| Residente de Obra | Ingeniero Civil | | |
| Especialista de Calidad | Ingeniero Civil | | |
| Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo | | |
| Especialista Electromecánico o Energía | Ingeniero Civil o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Energía | | |
| Acreditación: | | | |
| De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | | |
| Importante | | | |

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

| CARGO | EXPERIENCIA |
|---|---|
| Residente de Obra | 24 meses como Residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en otras similares, que se computara desde la ejecución de obra. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra. |
| Especialista de Calidad | 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que se computara desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 50% durante la ejecución de obra. |
| Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo | 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general, que se computara desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra. |
| Especialista Electromecánico o Energía | 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o residente en la especialidad de electromecánica en obras en general, que se computara desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 50% durante la ejecución de obra. |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obras similares a: Construcción y/o creación y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación (o la combinación de alguno de los términos anteriores) de parques y/o boulevard y/o alamedas.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁶ de la

¹⁶ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se centrará al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustantatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|----------------------|--|
| A. PRECIO | |
| <u>Evaluación:</u> | La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ |
| <u>Acreditación:</u> | $I = \text{Oferta}$ $P_i = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $O_i = \text{Precio } i$ $O_m = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$ |
| | 100/16F¹⁷ puntos |

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

¹⁷ De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2507608, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20282911915, con domicilio legal en la URBANIZACION JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO CIVICO DE NUEVO CHIMBOTE, representada por su GERENTE MUNICIPAL ABG. TONY WALTER GARCIA SANTANDER, identificado con DNI N° 40404538, y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNC/1 (PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de inversiones (CUI) N° 2507608, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de inversiones (CUI) N° 2507608.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁸

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en períodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto

¹⁸ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de NOVENTA (60) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de **QUINCE (15)** días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de **CINCO (05)** días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR¹⁹ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS", LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de **SIETE (7)** años, contados a partir de la conformidad de la recepción **TOTAL O PARCIAL** de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

¹⁹ De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.



El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| OTRAS PENALIDADES | | | | |
|---|---|--|--|--|
| N° | SUJETOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CÁLCULO | PROCEDIMIENTO | |
| PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | |
| 01 | SUSTITUCIÓN DE PERSONAL CLAVE Cuando el personal acreditado permanezca menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 1.00 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| 02 | PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE En caso el Contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| 03 | PERMANENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Por ausencia del Ingeniero Residente de Obra, durante la ejecución de la obra. | 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| 04 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos en Expediente Técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de la prestación. | 0.10 UIT por día. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DEL CONTRATISTA | | | | |
| 05 | COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de los cinco (05) días calendario contabilizados a partir de la Suscripción del Acta de Entrega de Terreno. Cabe resaltar que hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra (evidencias fotográficas el buen estado del cartel de obra), se penalizará de la misma forma cuando no se mantenga en el tiempo establecido. | 0.10 UIT por cada día. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| 06 | SUBCONTRATACIONES Se aplicará una penalidad por SUBCONTRATAR parte de la ejecución de determinadas prestaciones del contrato a su cargo sin la autorización escrita de la Entidad y/o incumplimiento al Artículo 147. Subcontrataciones del Reglamento. | 0.20 UIT por cada caso detectado. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| 07 | ANOTACION DE CUADERNO DE OBRA Cuando el Contratista no cumpla a través de su Residente de Obra a registrar en el CUADERNO DE OBRA DIGITAL, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley y su Reglamento, y conforme lo dispone la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. | 0.10 UIT por ocurrencia. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| 08 | CULMINACION DE OBRA Por no solicitar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el culminado de la Obra conforme lo dispone el Artículo 208. Recepción de la Obra y Plazos del Reglamento. | 0.20 UIT por ocurrencia. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| CRONOGRAMA DE OBRA | | | | |
| 09 | CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Por no presentar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera, dentro del plazo de siete (07) días calendario de fijada la fecha de inicio de obra y/o incumplimiento el Artículo 176. Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del Reglamento. | 0.10 UIT por cada día de atraso. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |
| 10 | ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Cuando ha pedido del Ingeniero Supervisor y/o Inspector, el Contratista NO presente a la Supervisión en un plazo máximo de siete (07) días calendario, la actualización del Programa de Ejecución de Obra (CPM) y de los calendarios de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera, de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su | 0.10 UIT por cada día de atraso. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas | |

| OTRAS PENALIDADES | | | |
|-------------------|--|--|--|
| N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CÁLCULO | PROCEDIMIENTO |
| 11 | culminación en el plazo contractual y/o incumplimiento el Artículo 202. Actualización del Programa de Ejecución de Obra del Reglamento. CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA Por no presentar la programación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente en cumplimiento del Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra del Reglamento. | 0.10 UIT por cada día de atraso. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| D. | CONTROL DE CALIDAD Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. El Contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. | 0.20 UIT por cada caso detectado. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 13 | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Cuando el Contratista no presenta las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad del concreto y/o materiales dentro de los trabajos ejecutados. | 0.20 UIT por cada incumplimiento. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| E | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Contratista no cumple con dotar a su personal de los implementos o equipos básicos de protección personal, o la no utilización de estos por parte de su personal, en la ejecución de la obra, conforme a lo establecido en la norma G.050 del Reglamento Nacional de edificaciones, Plan de Seguridad en el Trabajo y Matriz IPERC aprobado previo al inicio de ejecución de obra de acuerdo a lo estipulado en el Decreto supremo N°011-2019-TR. | 0.20 UIT por cada día. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 15 | SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cuando el Contratista no cumple con implementar las medidas de seguridad como capacitaciones, dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal como vehicular, (plan de seguridad, plan de manejo ambiental, mapa de señalización de riesgo, mapa de evacuación, plan de emergencia), o incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y otros en la obra, que se encuentren detallados en el Expediente Técnico. | 0.10 UIT por Incumplimiento. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 16 | ACCIDENTES DE TRABAJO Cuando el Contratista no reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0.10 UIT por Incumplimiento. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| F | MEDIO AMBIENTE PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Cuando el Contratista no cumple con entregar a la supervisión el plan de mitigación impacto ambiental contabilizando desde la fecha de inicio de plazo contractual en un plazo de cinco (05) días calendario. | 0.10 UIT por día. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| G | INFORMES DE CONTROL DE OBRA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Cuando el Contratista no cumple con entregar el informe de Revisión del expediente Técnico a la Supervisión dentro del plazo de ejecución en cumplimiento al Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra del Reglamento. | 0.10 UIT por día. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 19 | PRESENTACIÓN DE VALORIZACIONES En caso el Contratista no cumple con los plazos dispuestos para la presentación de las valorizaciones en el Artículo 194. Valorizaciones y metrados del Reglamento y/o cuando el plazo otorgado para la presentación de levantamiento de observaciones a la valorización. | 0.10 UIT por cada día de retraso en la presentación de la valorización a la Entidad. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 20 | VALORIZACIÓN A LA ENTIDAD En caso el Contratista presenta la valorización a la Entidad y no a la Consultoría de la Supervisión de Obra según lo estipulado en el Artículo 194. Valorizaciones y metrados del Reglamento. | 0.10 UIT por ocurrencia. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 21 | SOBREVALORIZACIONES En caso el Contratista presenta valorizaciones de obra y/o metrados no ejecutados (sobre -valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. | 0.20 UIT por ocurrencia. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 22 | PRESENTACIÓN DE LIQUIDACION DE OBRA Cuando el Contratista incumpla en la presentación del Informe final (liquidación final de obra) e las fechas establecidas en el Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra del Reglamento. | 0.40 UIT por cada día de retraso. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 23 | DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O FALSA Cuando el Contratista entregue documentación incompleta (faltante) o falsa, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, informe de | 0.10 UIT por trámite documentario. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |

| OTRAS PENALIDADES | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|--|
| N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CÁLCULO | PROCEDIMIENTO |
| | revisión de expediente técnico, valorizaciones en físico y digital-CD, prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, cronograma acelerado, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, pagos de obligaciones del -Contratista, liquidación de Contrato de Ejecución de Obra, y otros). | | |
| 24 | REINCIDENCIA EN ERRORES Cuando el Contratista reincide en los errores a las notificaciones del pliego de observaciones. | 0.10 UIT por trámite documentario. | Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁰

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: URBANIZACION JOSE CARLOS MARIATEGUI – CENTRO CIVICO DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²¹.

²⁰ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000.00).

²¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento Fecha de emisión del documento |
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social RUC EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Nombre o razón social del integrante del consorcio RUC % Descripción de las obligaciones |
| 3 | DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato Tipo y número del procedimiento de selección Descripción del objeto del contrato Fecha de suscripción del contrato Monto del contrato |
| 4 | DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra Plazo original Ampliación(es) de plazo Total plazo Fecha de culminación de la obra Fecha de recepción de la obra Fecha de liquidación de la obra Número de adicionales de obra Monto total de los adicionales Número de deductivos Monto total de los deductivos Monto total de la obra (sólo componente de obra) |

| | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| 5 | APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora | |
| | | Monto de otras penalidades | |
| | | Monto total de las penalidades aplicadas | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----|--|----|
| 6 | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas | Si | | No |
| | | Arbitraje | Si | | No |
| | | N° de arbitrajes | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 7 | DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad | |
| | | RUC de la Entidad | |
| | | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | |
| | | Cargo que ocupa en la Entidad | |
| | | Teléfono de contacto | |

| | |
|---|--|
| 8 | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |

ANEXOS

749

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | | | | |
| MYPE ²² : | | | | |
| Correo electrónico : | | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²² Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Datos del consorciado 1 | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | | | | |
| MYPE ²³ : | | | | |
| Correo electrónico : | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Datos del consorciado 2 | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | | | | |
| MYPE ²⁴ : | | | | |
| Correo electrónico : | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Datos del consorciado ... | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | | | | |
| MYPE ²⁵ : | | | | |
| Correo electrónico : | | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.

²³ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

- Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁷

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%²⁸

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁸ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

| Consortiado 1 | Consortiado 2 |
|--|--|
| Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad | Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad |

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------------|
| TOTAL | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desgagado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

| N° ÍTEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|---------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Total costo directo (A) | | | | |
| 2 | Gastos Generales | | | | |
| 2.1 | Gastos fijos | | | | |
| 2.2 | Gastos variables | | | | |
| | Total gastos generales (B) | | | | |
| 3 | Utilidad (C) | | | | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | |
| 4 | IGV ²⁹ | | | | |

²⁹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplaze. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

5 Monto total de la oferta

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: "Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

744

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ³⁰ | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA DE LA PROYECTANTE ³¹ H DE | MONEDA | IMPORTE ³² | TIPO DE CAMBIO VENTA ³³ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁴ |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |

³⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato

³¹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar el dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz." Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN "... en una operación de reorganización societaria que implique la transformación de una sociedad en una sucursal, o viceversa, la experiencia de la sociedad matriz o sucursal, respectivamente, podrá acreditarse como experiencia de la sociedad resultante, siempre que la experiencia de la sociedad matriz o sucursal, respectivamente, se acredite en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad matriz o sucursal, respectivamente, en la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³² Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso

³³ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato

³⁴ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.





| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA DE LA PROVENIENTE N° DE: | MONEDA | IMPORTE ¹ | TIPO DE CAMBIO VENTA ² | MONTO FACTURADO ACUMULADO ³ |
|-------|---------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNC/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



Bienestar para TODOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA
DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" con código único de Inversiones (CUI) N° 2507608



NUEVO CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2024



CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad evaluar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y realista la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El expediente técnico aprobado mediante RESOLUCIÓN GEREJECIAL N° 168-2024-MDNC/GER, de fecha 27 de setiembre del 2024, por el gobierno local de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote es el único documento que define las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales características de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y resultados específicos realizados, estudios de suelos, cálculos para el diseño, etc.), así como su costos (presupuesto y análisis de costos unitarios) y cantidades de trabajos a ejecutar (metros).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base de rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios asumen las condiciones y características de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando además los efectos del clima de la zona donde se ejecutará la obra.

El expediente técnico contiene la siguiente información:

- 1.1. RESUMEN EJECUTIVO
- 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA
- 1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 1.4. MEMORIA DE CÁLCULO
- 1.5. METRADOS
 - 5.1. RESUMEN DE METRADOS
 - 5.2. PLANILLA DE METRADOS
- 1.6. PRESUPUESTO
 - 6.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO
 - 6.2. PRESUPUESTO GENERAL
- 1.7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- 1.8. RELACIÓN DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO
 - 8.1. RELACIÓN DE INSUMOS
 - 8.2. COTIZACIÓN DE MATERIALES
 - 8.3. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
 - 8.4. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
 - 8.5. TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
 - 8.6. FLETE TERRESTRE
- 1.9. FORMULA POLINOMICA
- 1.10. CRONOGRAMAS
 - 10.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA - DIAGRAMA GANTT
 - 10.2. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
 - 10.3. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (013) 6131421 - Nuevo Chimbote
www.muninewchimbote.gob.pe • www.facebook.com/muninewchimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



- 1.11. PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
- 1.12. FICHA DE HOMOLOGACIÓN DE PERSONAL CLAVE
- 1.13. EQUIPAMIENTOS
- 1.14. DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
 - 14.1. DISPONIBILIDAD DE TERRENO
 - 14.2. COPIA LITERAL
- 1.15. OTROS DOCUMENTOS
 - 15.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO
 - 15.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
 - 15.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 - 15.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
 - 15.5. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
- 1.16. ANEXOS
 - 16.1. PANEL FOTOGRÁFICO
 - 16.2. CÁLCULOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA
 - 16.3. ACTA DE ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE INSERNO ARQUITECTÓNICO
 - 16.4. FORMATO 07-A

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES:

3.1.1. GENERALIDADES:

I. NOMBRE DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de Inversión (CUI) N° 250768.

II. ENTIDAD CONVOCANTE/UNIDAD EJECUTORA:

- 2.1. ENTIDAD CONVOCANTE
 - SECTOR : Gobierno Local
 - NOMBRE : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
 - TELÉFONO : 043 - 611421
 - DOMICILIO LEGAL : Urb. José Carlos Mariátegui - Centro Cívico SIN
- 2.2. UNIDAD EJECUTORA
 - NOMBRE : Sub Gerencia de Obras Públicas

OBJETIVO:

Es objeto de los términos de referencia la contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, como Ejecutor de Obras, para que lleve a cabo la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de Inversión (CUI) N° 250768.

IV. UBICACIÓN DEL PROYECTO A SER EJECUTADA

Respecto a su ubicación, se detalla lo siguiente:



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (013) 6131421 - Nuevo Chimbote
www.muninewchimbote.gob.pe • www.facebook.com/muninewchimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



DEPARTAMENTO : Ancash
PROVINCIA : Santa
DISTRITO : Nuevo Chimbote
LOCALIDAD : AA.HH. Villa Hermosa

V. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVEISTAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas facilitará al postor que haya obtenido la bolsa por toda la documentación referente al proyecto (Especifico Técnico) de manera impresa o de forma digital y demás documentos que sean de importancia para la ejecución del proyecto.

VI. METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

El proyecto contiene las siguientes partidas:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO |
|-------|---|-----|---------|
| 01 | OBRAS PROVISIONALES | UND | 1.00 |
| 01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 7.20 X 3.60 m (INC. GIGANTOGRAFIA) | M2 | 1908.41 |
| 01.02 | OFICINA, ALMACEN Y CASITA DE GUARDIANA | M3 | 1608.41 |
| 01.03 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES POBRA | M3 | 477.10 |
| 01.04 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA RASHELL | M3 | 347.0 |
| 01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | M | 139.45 |
| 01.06 | FLITE TERRESTRE | GLB | 1.00 |
| 02 | OBRAS PRELIMINARES | GLB | 1.00 |
| 02.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | M2 | 1908.41 |
| 02.02 | EXCAVACION MASIVA O MAQUINA EN TERRENO NORMAL | M3 | 477.10 |
| 02.03 | DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE E=0.10M | M3 | 347.0 |
| 02.04 | DEMOLICION DE SARDINELES | M3 | 3.24 |
| 02.05 | DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO | M3 | 0.19 |
| 02.06 | DEMOLICION DE BASE DE POSTES ORNAMENTALES | M3 | 477.10 |
| 02.07 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 642.60 |
| 02.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQ. D=15cm | M3 | 477.10 |
| 03.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 03.02 | EQUIPOS PARA RECURSOS EN EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | MES | 3.00 |
| 03.03 | RECURSOS PARA RECURSOS EN EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1.00 |
| 04.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.02 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.05 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.06 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.07 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.08 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.09 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.10 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.11 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.12 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.13 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.15 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.16 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.18 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.20 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.21 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.22 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.23 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.24 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.25 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.26 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.27 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.28 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.29 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.30 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.31 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.32 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.33 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.34 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.35 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.36 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.37 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.38 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.39 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.40 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.41 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.42 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.43 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.44 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.45 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.46 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.47 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.48 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.49 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.50 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.51 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.52 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.53 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.54 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.55 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.56 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.57 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.58 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.59 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.60 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.61 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.62 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.63 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.64 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.65 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.66 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.67 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.68 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.69 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.70 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.71 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.72 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.73 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.74 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.75 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.76 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.77 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.78 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.79 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.80 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.81 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.82 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.83 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.84 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.85 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.86 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.87 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.88 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.89 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.90 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.91 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.92 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.93 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.94 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.95 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.96 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.97 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.98 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 04.99 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |
| 05.00 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 |



| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO |
|----------|--|-----|---------|
| 04.02 | ADOQUINADO | M2 | 319.52 |
| 04.02.01 | PISO ADOQUIN GRIS OSCURO DE 0.04 x 0.16 x 0.20 m | M2 | 180.09 |
| 04.02.02 | PISO ADOQUIN ROJO DE 0.04 x 0.16 x 0.20 m | M2 | 29.02 |
| 04.03 | CONCRETO EN PISOS | M2 | 263.40 |
| 04.03.01 | CONCRETO EN RAMPA DE PISOS F=C=175KG/CM2, E=4" INC. ACAB. CA 1:2 | M2 | 29.02 |
| 04.03.02 | BRUNADO EMPULIDO | M2 | 29.02 |
| 04.03.03 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 263.40 |
| 04.03.04 | SELLADO DE JUNTAS CON POLIURETANO | ML | 263.40 |
| 04.03.05 | PISOS - TERRAZOS | ML | 263.40 |
| 05.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | M2 | 435.94 |
| 05.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | M3 | 21.85 |
| 05.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL | M3 | 435.94 |
| 05.01.02 | NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | M2 | 435.94 |
| 05.01.03 | AFRIMADO E=4" COMPACTADO PARA PISOS | M2 | 435.94 |
| 05.01.04 | CONCRETO F=C=175KG/CM2, E=4" INC. ACAB. CA 1:2 PARA PISO TERRAZO | M2 | 435.94 |
| 05.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQ. D=15cm | M3 | 24.03 |
| 05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | M2 | 205.22 |
| 05.02.01 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR GRIS CLARO EN PISO E=1.5CM | M2 | 135.59 |
| 05.02.02 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR GRIS OSCURO EN PISO E=1.5CM | M2 | 65.27 |
| 05.02.03 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR ROSADO BARROCO EN PISO E=1.5CM | M2 | 7.66 |
| 05.02.04 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR BLANCO HUASCARAN EN PISO E=1.5CM | M2 | 7.66 |
| 06.00 | SARDINELES | M | 95.76 |
| 06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | M3 | 14.36 |
| 06.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | M3 | 14.36 |
| 06.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES | M3 | 15.80 |
| 06.01.03 | NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | M3 | 28.63 |
| 06.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQ. D=15cm | M3 | 267.86 |
| 06.02 | CONCRETO ARMADO EN SARDINEL PERALTADO | KG | 883.29 |
| 06.02.01 | CONCRETO F=C=175KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO | KG | 368.30 |
| 06.02.02 | ENDOPRADO Y DESENCOPRADO EN SARDINEL PERALTADO | M | 15.63 |
| 06.02.03 | ACERO F=C=4200KG/CM2 GRADO 60 EN SARDINEL PERALTADO | M | 184.15 |
| 06.02.04 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 21.45 |
| 06.02.05 | JUNTA DE DILATACION E=1" PARA SARDINELES | M2 | 207.06 |
| 06.03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | KG | 602.28 |
| 06.03.01 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR ROJO BANDERA EN SARDINEL E=1.5CM | M2 | 181.43 |
| 06.04 | CONCRETO ARMADO EN SARDINEL SUMERGIDO | M3 | 9.69 |
| 06.04.01 | CONCRETO F=C=175KG/CM2 EN SARDINEL SUMERGIDO | M3 | 5.29 |
| 06.04.02 | ENDOPRADO Y DESENCOPRADO EN SARDINEL SUMERGIDO | ML | 48.79 |
| 06.04.03 | ACERO F=C=4200KG/CM2 GRADO 60 EN SARDINEL SUMERGIDO | M2 | 19.28 |
| 06.04.04 | JUNTA DE DILATACION E=1" PARA SARDINELES | M3 | 9.64 |
| 06.04.05 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | M3 | 1.74 |
| 06.05 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR BLANCO HUASCARAN EN SARDINEL E=1.5CM | M2 | 5.29 |
| 06.05.01 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR BLANCO HUASCARAN EN SARDINEL E=1.5CM | M2 | 5.29 |
| 06.05.02 | TRINCHERA DE TRAFICO EN BORDE DE SARDINEL | ML | 48.79 |
| 07 | BANCA CORRIENTE CENTRAL TIPO 1 | ML | 48.79 |
| 07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | M2 | 19.28 |
| 07.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | M2 | 19.28 |
| 07.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA BANCA | M3 | 9.64 |
| 07.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 1.74 |





MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO |
|----------|--|-----|---------|
| 07.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQ D=15cm | M3 | 9.04 |
| 07.02 | CONCRETO SIMPLE | M2 | 9.64 |
| 07.03 | CONCRETO ARMADO | M3 | 20.04 |
| 07.03.01 | CONCRETO FC=175 KGCM2 EN BANCA | M3 | 20.04 |
| 07.03.02 | ENCORFRADO Y DESENCORFRADO EN BANCA | M2 | 66.32 |
| 07.03.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | KG | 710.05 |
| 07.03.04 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 67.44 |
| 07.04 | REVOCQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | M2 | 45.60 |
| 07.04.01 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO GRIS CLARO EN BANCA E=1.5CM | M2 | 45.60 |
| 07.04.02 | REVESTIMIENTO DE MADERA TORNILLO EN SUPERFICIE DE BANQUETA INC. | UND | 2.00 |
| 08 | BANCA SANGREL CORRIDA - TIPO 2 | | |
| 08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | M2 | 14.48 |
| 08.01.01 | EXCAVACION DE TIERRAS | M3 | 8.69 |
| 08.01.02 | RELLENO CON TIERRA TIPO 2 | M3 | 1.20 |
| 08.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQ D=15cm | M3 | 8.47 |
| 08.02 | CONCRETO SIMPLE | M2 | 14.48 |
| 08.02.01 | CONCRETO FC=175 KGCM2 EN BANCA | M3 | 10.72 |
| 08.03 | ENCORFRADO Y DESENCORFRADO EN BANCA | M2 | 57.05 |
| 08.03.01 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | KG | 515.29 |
| 08.03.02 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 71.08 |
| 08.04 | REVOCQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | M2 | 44.43 |
| 08.04.01 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR GRIS CLARO EN BANCA E=1.5CM | M2 | 44.43 |
| 08.04.02 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR ROJO BANDERA EN BANCA E=1.5CM | M2 | 6.23 |
| 08.04.03 | REVESTIMIENTO DE MADERA TORNILLO EN SUPERFICIE DE BANCA CORRIDA | UND | 5.00 |
| 09 | BANCA METALICA Y CONCRETO - TIPO 3 | | |
| 09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | M2 | 2.35 |
| 09.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | M3 | 0.79 |
| 09.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA BANCA | M3 | 0.86 |
| 09.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQ D=15cm | M2 | 1.58 |
| 09.02 | CONCRETO SIMPLE | M3 | 1.63 |
| 09.02.01 | CONCRETO FC=175 KGCM2 EN BANCA | M2 | 12.54 |
| 09.03 | ENCORFRADO Y DESENCORFRADO EN BANCA | KG | 65.00 |
| 09.03.01 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | M2 | 13.06 |
| 09.03.02 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 12.08 |
| 09.03.03 | REVOCQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | UND | 7.00 |
| 09.03.04 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR BLANCO HUASCARAN EN BANCA E=1.5CM | M2 | 8.98 |
| 09.04 | REVESTIMIENTO DE MADERA TORNILLO EN SUPERFICIE DE BANCA CORRIDA INC. PINTADO Y ANCLAJE | M3 | 4.48 |
| 10.00 | COBERTURA SOL Y SOMBRA DE BANCA - TIPO 3 | M3 | 4.53 |
| 10.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | M2 | 8.98 |
| 10.01.01 | EXCAVACION MANIAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATA | M3 | 2.82 |
| 10.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQ D=15cm | M3 | 4.71 |
| 10.01.03 | CONCRETO SIMPLE | M2 | 5.12 |
| 10.01.04 | CONCRETO FC=210 KGCM2 EN ZAPATA | M3 | 2.05 |
| 10.01.05 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA | KG | 47.81 |



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO |
|----------|---|-----|---------|
| 10.02 | CONCRETO SIMPLE | M2 | 8.98 |
| 10.02.01 | SOLADO DE CONCRETO C.H 1:10 E=4" | M3 | 3.58 |
| 10.03 | CONCRETO ARMADO | KG | 83.05 |
| 10.03.01 | CONCRETO FC=210 KGCM2 EN ZAPATAS | M2 | 1.38 |
| 10.03.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA | KG | 191.40 |
| 10.03.03 | ENCORFRADO Y DESENCORFRADO EN PEDESTAL | M2 | 1.26 |
| 10.03.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PEDESTAL | M2 | 7.00 |
| 10.03.05 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 37.80 |
| 10.04 | CARPINTERIA METALICA | M2 | 1.88 |
| 10.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA Y MADERA INCLUYE ANCLAJE Y PINTADO | UND | 3.05 |
| 10.04.02 | COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM | M3 | 0.44 |
| 10.05 | REVOCQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | M3 | 0.46 |
| 10.05.01 | REVESTIMIENTO CON TERRAZO COLOR GRIS CLARO E=1.5CM | M2 | 2.75 |
| 11.00 | LETRAS DE BIENVENIDA DE PARQUE | M2 | 0.98 |
| 11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | M2 | 4.20 |
| 11.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | KG | 27.08 |
| 11.01.02 | EXCAVACION MANIAL EN TERRENO NATURAL | M2 | 6.85 |
| 11.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQ D=15cm | M2 | 6.85 |
| 11.02 | CONCRETO SIMPLE | M2 | 1.00 |
| 11.02.01 | SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4" | GLB | 1.00 |
| 11.03 | CONCRETO ARMADO | UND | 1.00 |
| 11.03.01 | CONCRETO FC=175KGCM2 EN BASE | M2 | 211.65 |
| 11.03.02 | ENCORFRADO Y DESENCORFRADO EN BASE | M2 | 211.85 |
| 11.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN BASE | M2 | 1.00 |
| 11.03.04 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 1.00 |
| 11.04 | REVOCQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | M2 | 1.00 |
| 11.04.01 | REVESTIMIENTO DE TERRAZO GRIS CLARO E=1.5CM | M2 | 1.00 |
| 11.05 | ESCULTURAS EN FIBRA DE VIDRIO | GLB | 1.00 |
| 11.05.01 | SUM. E INST. DE LETRAS DE FIBRA DE VIDRIO (PARQUE VILLA HERMOSA) SEGUN DISEÑO INC. INSTALACION Y TRANSPORTE | UND | 1.00 |
| 11.05.02 | SUM. E INST. DE GARZA DE FIBRA DE VIDRIO DE H=1.45 M SO INC. ACABADO Y ANCLAJE | UND | 1.00 |
| 12.00 | AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS | | |
| 12.01 | GRAS SINTETICO | M2 | 211.65 |
| 12.01.01 | AFRIMADO E=4" COMPACTADO PARA BASE DE GRAS SINTETICO | M2 | 211.85 |
| 12.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAS SINTETICO ALTO IMPACTO E= 20MM INC. TRANSPORTE | M2 | 1.00 |
| 12.02 | JUEGOS INFANTILES | UND | 1.00 |
| 12.02.01 | SUM. E INST. DE JUEGO INFANTIL 01 (CASTILLO) SEGUN DETALLE | UND | 1.00 |
| 12.02.02 | SUM. E INST. DE JUEGO INFANTIL 02 (PIRAMIDE TRIDIMENSIONAL) SEGUN DETALLE | UND | 1.00 |
| 13.00 | PERGOLA CENTRAL | | |
| 13.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | M2 | 5.12 |
| 13.01.01 | EXCAVACION MANIAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATA | M3 | 2.82 |
| 13.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQ D=15cm | M3 | 2.82 |
| 13.02 | CONCRETO SIMPLE | M2 | 5.12 |
| 13.02.01 | SOLADO DE CONCRETO C.H 1:10 E=4" | M2 | 2.05 |
| 13.03 | CONCRETO ARMADO | M3 | 47.81 |
| 13.03.01 | CONCRETO FC=210 KGCM2 EN ZAPATA | KG | |
| 13.03.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA | | |



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRAO |
|----------|---|-----|--------|
| 13.03.03 | CONCRETO FC-210 KG/M2 EN PEDESTAL | M3 | 0.22 |
| 13.03.04 | ENCORRADO Y DESENCORRADO EN PEDESTAL | M2 | 0.72 |
| 13.03.05 | ACERO CORRUGADO 1/4-4200 kg/m2 GRADO 60 EN PEDESTAL | KG | 109.37 |
| 13.03.06 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 0.72 |
| 13.04 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 13.04.01 | TUBO CUADRADO F-4" x 4", e=3mm INC. PINTADO Y ACABADO | UND | 8.00 |
| 13.04.02 | TUBO REC. F-6" x 3", e=2mm INC. PINTADO Y ACABADO | ML | 89.16 |
| 13.05 | CARPINTERIA DE MADERA | | |
| 13.05.01 | SUM. E INST. DE LISTONES DE MADERA DE 1 1/2"x2 1/2" L=2.40 INC. ACABADO | ML | 240.00 |
| 13.05.02 | COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM | M2 | 67.15 |
| 13.06 | REVOCQUES EN CUCUDOS Y MOLDURAS | | |
| 13.06.01 | REVOCQUE CON TIRAZO GRIS CLARO E=1.5CM | M2 | 0.88 |
| 14.00 | AREAS VERDES | | |
| 14.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 14.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL | M3 | 5.14 |
| 14.01.02 | EXCAVACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQ. D=18cm | M3 | 5.85 |
| 14.02 | GRAS | | |
| 14.02.01 | RELLENO DE H.O. 20CM CON TIERRA DE CULTIVO | M2 | 686.38 |
| 14.02.02 | PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO | M2 | 854.31 |
| 14.02.03 | SEMBRADO DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA | M2 | 510.10 |
| 14.03 | PLANTAS | | |
| 14.03.01 | SEMBRADO DE PALMERA REAL H=3.00M | UND | 2.00 |
| 14.03.02 | SEMBRADO DE PALMERA REAL H=2.50M | UND | 3.00 |
| 14.03.03 | SEMBRADO DE FICUS H=3.00M | UND | 1.00 |
| 14.03.04 | SEMBRADO DE JACARANDA H=3.00M | UND | 5.00 |
| 14.03.05 | SEMBRADO DE PLANTA ORNAMENTAL (HORTENCIA) | UND | 39.00 |
| 14.03.06 | SEMBRADO DE PLANTA ORNAMENTAL (ALCALIFA ROSA) | UND | 14.00 |
| 14.03.07 | SEMBRADO DE PLANTA ORNAMENTAL (JACINTO) | UND | 6.00 |
| 14.03.08 | SEMBRADO DE PLANTA ORNAMENTAL (CROCUS) | UND | 6.00 |
| 14.03.09 | SEMBRADO DE PLANTA ORNAMENTAL (AGAPANTO) | UND | 7.00 |
| 14.03.10 | VARIOS | | |
| 14.04 | SUM. E INSTALACION DE ALCORQUE METALICO 1.80 x1.50m SEGUN DISEÑO. | UND | 3.00 |
| 14.04.01 | SUM. E INSTALACION DE ALCORQUE METALICO 1.15 x1.15m SEGUN DISEÑO. | UND | 3.00 |
| 14.04.02 | SUM. E INSTALACION DE GEOCELDA PARA ESTABILIZACION DE GRANALLA SEGUN DISEÑO | M2 | 112.53 |
| 14.04.03 | SUM. E INSTALACION DE PIEDRA GRANALLA BLANCA. | M2 | 112.53 |
| 14.04.04 | TRANSPORTE DE PLANTAS ORNAMENTALES | GLB | 1.00 |
| 14.04.05 | CONSERVACION Y REGO DE JARDINES HASTA ENTREGA | GLB | 1.00 |
| 15.00 | PLACA RECORDATORIA | | |
| 15.01 | CONCRETO SIMPLE | | |
| 15.01.01 | SOLDADO DE CONCRETO 1:1:0 E=0.10M | M2 | 0.30 |
| 15.02 | CONCRETO ARMADO | | |
| 15.02.01 | CONCRETO FC-175 kg/m2 INC. ACABADO CA 12 | M3 | 0.77 |
| 15.02.02 | ENCORRADO Y DESENCORRADO | M2 | 1.94 |
| 15.02.03 | ACERO CORRUGADO 1/4-4200 kg/m2 GRADO 60 | KG | 11.25 |
| 15.02.04 | CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO) | M2 | 2.59 |
| 15.03 | REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS | | |
| 15.03.01 | REVESTIMIENTO DE TIRAZO GRIS CLARO E=1.5CM | M2 | 2.00 |
| 15.04 | PLACA RECORDATORIA | | |
| 15.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA | UND | 1.00 |
| 16.00 | GINNASIO | | |



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRAO |
|-------------|--|-----|--------|
| 16.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMANSIO SDOSEÑO (CAMINADOR AEREO) INC. ANCLAJE | UND | 1.00 |
| 16.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMANSIO SDOSEÑO (TORRE MULTIEJERCICIO) INC. ANCLAJE | UND | 1.00 |
| 16.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMANSIO SDOSEÑO (REMO) INC. ANCLAJE | UND | 1.00 |
| 16.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMANSIO SDOSEÑO (COMBO CADERA) INC. ANCLAJE | UND | 1.00 |
| 16.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMANSIO SDOSEÑO (COMBO PRESS) INC. ANCLAJE | UND | 1.00 |
| 16.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMANSIO SDOSEÑO (COMBO SKI) INC. ANCLAJE | UND | 1.00 |
| 17.00 | VARIOS | | |
| 17.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA DE 3 CUERPOS SDOSEÑO | UND | 4.00 |
| 18.00 | INSTALACIONES SANITARIAS | | |
| 18.01 | TRAZO, NIVEL Y REPIANTEO | ML | 77.05 |
| 18.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE AGUA POTABLE H=0.60m | M3 | 14.03 |
| 18.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS | ML | 77.05 |
| 18.04 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 12.86 |
| 18.05 | CAMA DE ARENA (RED DE AGUA) | ML | 77.05 |
| 18.06 | TUBERIA PVC SAP G-10 DE 12" | ML | 77.05 |
| 18.07 | VALVULA ESFERICA DE F" G" DE 12" | UND | 1.00 |
| 18.08 | TEE DE PVC SAP G-12" SP | UND | 5.00 |
| 18.09 | GRIFO DE REGO DE 12" | UND | 6.00 |
| 18.10 | CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO 12"x12" INC. TAPA C*4" | UND | 7.00 |
| 18.11 | LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA FRIA | ML | 77.05 |
| 18.12 | SERVICIO DE CONEXION A RED PUBLICA DE AGUA | GLB | 1.00 |
| 19.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| 19.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 19.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPIANTEO PARA REDES | ML | 682.22 |
| 19.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 19.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ALIMENTADORES 0.40x0.65m | M3 | 148.78 |
| 19.01.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA MANIOLES | M3 | 1.49 |
| 19.01.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA POSTES | M3 | 5.30 |
| 19.01.02.04 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO | M3 | 148.15 |
| 19.01.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQ. D=15 CM | M3 | 5.15 |
| 19.01.03 | CONCRETO SIMPLE | | |
| 19.01.03.01 | SOLDADO DE CONCRETO CH 1:1:0 E=4" | M2 | 3.43 |
| 19.01.03.02 | CIMENTO CORRIDA CH 1:1:0 + 30% P.G. | M3 | 4.75 |
| 19.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PVC 50mm | | |
| 19.01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIOLES | ML | 572.22 |
| 19.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIOLES | | |
| 19.01.05.01 | MANIOLE DE DERIVACION ORNAMENTAL DE 0.40x0.40m | UND | 1.00 |
| 19.01.05.02 | MANIOLE DE DERIVACION PARA POSTES | UND | 19.00 |
| 19.01.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | | |
| 19.01.06.01 | POSTE ORNAMENTAL DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 4.5m | UND | 4.00 |
| 19.01.06.02 | POSTE DE CONCRETO C.A.C. 9m | UND | 7.00 |
| 19.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS | | |
| 19.01.07.01 | TABLERO GENERAL (TG-1) | UND | 1.00 |
| 19.01.07.02 | TABLERO CONTROL (TC-1) | UND | 1.00 |
| 19.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES | | |
| 19.01.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CAAS 2x16mm2 | UND | 1.00 |
| 19.01.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NH80 2.14mm2 + 14mm2 | ML | 25.00 |
| 19.01.08.03 | | ML | 115.71 |



| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO |
|-------------|---|-----|---------|
| 19.01.08.03 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NH80 2*14mm2 + 14mm2 | ML | 156.53 |
| 19.01.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NH80 2*12.5mm2 + 14mm2 | ML | 226.43 |
| 19.02 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS | | |
| 19.02.01 | TUBERIAS PVC SAP ELECTRICAS | ML | 29.37 |
| 19.02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 1/2" | | |
| 19.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y CONDUCTORES | ML | 29.37 |
| 19.02.02.01 | CABLE ELECTRICO NH80 - 2*14mm2 + 12.5mm2(1) | ML | 10.00 |
| 19.02.02.02 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 16mm2 | | |
| 19.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y LAMPARAS | UND | 4.00 |
| 19.02.03.01 | LUMINARIA ORNAMENTAL 50W | UND | 34.00 |
| 19.02.03.02 | LUMINARIA SPOT 15W | UND | 8.00 |
| 19.02.03.03 | LUMINARIA LED ADOXADA 20W TIPO TORTUGA | UND | 18.00 |
| 19.02.03.04 | LUMINARIAS LED DE 150 W-19600 LM | UND | 24.00 |
| 19.02.03.05 | LUMINARIA SPOT 7W | | |
| 19.02.04 | VARIOS | GLB | 1.00 |
| 19.02.04.01 | CONEXIONADO DE LA CONSEJONARIA | GLB | 1.00 |
| 19.02.04.02 | PUESTA EN TIERRA CABLE EN SERVICIO | GLB | 1.00 |
| 19.02.04.03 | PUESTA EN TIERRA CABLE EN SERVICIO | GLB | 1.00 |
| 19.02.04.04 | RETE DE CABLE EN SERVICIO DE CABLE EN SERVICIO | GLB | 1.00 |
| 19.02.04.05 | RETE DE CABLE EN SERVICIO DE CABLE EN SERVICIO | GLB | 1.00 |
| 20.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | | |
| 20.01 | PLAN DE MANEJO DE MITIGACION AMBIENTAL | UND | 3.00 |
| 20.01.01 | IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PROVISIONALES | | |
| 20.01.02 | CAPACITACION AMBIENTAL PARA TRABAJADORES DE OBRA | GLB | 1.00 |

VII. DEL PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, y se contabilizará siempre y cuando se de cumplimiento de las exigencias indicadas en el Artículo 176°-Ítem del plazo de ejecución de obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2016, y sus modificatorias.

VIII. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación será de A SUMA ALZADA, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prioridad, debiendo presentar en su oferta el desglose de partidas que la sustenta. El mismo orden de prioridad se aplica durante la ejecución de la obra.

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

El valor referencial de la obra asciende a SI 1,015,321.11 (UN MILLÓN QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 117/100 SOLES), el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Análisis de Precios Unitarios calculados a precios referenciales del mes AGOSTO 2024 incluyendo Gastos Generales (10.00%), Utilidad (6.00%), IGV (18.00%); para la ejecución de la obra se tiene la siguiente estructura de presupuesto:



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • 01015 611421 - Nuevo Chimbote
www.muninuevochimbote.gub.pe • www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Áncash



| ITEM | DESCRIPCION | COSTO (S/) |
|------|--------------------------|--------------|
| 1 | COSTO DIRECTO (S/) | 729,210.07 |
| 2 | COSTO INDIRECTO (10.00%) | 72,921.01 |
| 3 | UTILIDAD (6.00%) | 43,752.61 |
| 4 | IGV (18.00%) | 860,487.89 |
| 5 | SUB TOTAL | 1,526,371.58 |
| 6 | VALOR REFERENCIAL | 1,015,321.11 |

No es una exigencia del postor consignar en el Anexo N° 06 (precio de la oferta) el mes del valor referencial de la obra, toda vez que la normativa de contrataciones y las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al caso concreto no lo precisa ni lo obliga.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento estratégico requerido para la ejecución de la obra es el siguiente:

| N° | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD |
|----|---|-----|----------|
| 1 | TEODOLITO Y MIRA | und | 1 |
| 2 | NIVEL TOPOGRAFICO | und | 1 |
| 3 | BALDE DE PRUEBA | und | 1 |
| 4 | LUMINARIA ELECTRICA | und | 1 |
| 5 | CORTADORA ELECTRICA INC. DISCO DE CORTE | und | 1 |
| 6 | EQUIPO DE PINTURA | und | 1 |
| 7 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHAS 5.8 HP | und | 1 |
| 8 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) | und | 1 |
| 9 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" | und | 1 |
| 10 | MAQUINA SOLDADORA 250 A | und | 1 |
| 11 | MAQUINA PULIDORA | und | 1 |
| 12 | COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 57HP | und | 1 |
| 13 | MARTILLO NEUMATICO DE 24.29KG | und | 1 |
| 14 | CAMION VOLCAMTE 15 M3 | und | 1 |
| 15 | CARGADOR SILANTAS 125-135 HP 3 YDS | und | 1 |

Cabe mencionar que únicamente procederá que los potenciales postores oferten equipamientos con iguales o mayores características en aquellos casos cuando dichas características hayan sido determinadas con un valor único, mientras que, en los casos que el equipamiento tenga rangos (ejemplo, linternas inferiores o superiores respecto a la potencia o capacidad de carga), no resultará razonable ofertar equipos con características fuera de los intervalos de dichos rangos.

Resolución N° 0082-2020-TCE-S4 (numeral 58) y Pronunciamiento N° 083-2024-OSCE-DGR.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación: Equipamiento estratégico, se acredita para la suscripción del contrato.

DEL PLANTEL PROFESIONAL



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • 01015 611421 - Nuevo Chimbote
www.muninuevochimbote.gub.pe • www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Áncash



**MUNICIPALIDAD DE
NUESTRO CHIMBOTE**

Bienestar para TODOS

| CARGO | PROFESIÓN | PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | EXPERIENCIA |
|--|---|--|-------------|
| Residente de Obra (Vasea Nota 01) | Ingeniero Civil (Vasea Nota 04) | 24 meses como Residente y/o jefe de supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o diseñador residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares, que se computará desde la calificación. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra. (Vasea Nota 05) | |
| Especialista de Calidad (Vasea Nota 02) | Ingeniero Civil (Vasea Nota 04) | 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe asistente o responsable de control de calidad o calidad de obra, en obras en general, que se computará desde la calificación. Tendrá un porcentaje de participación del 50% durante la ejecución de obra. (Vasea Nota 05) | |
| Especialista de Seguridad (Vasea Nota 03) | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene, Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Vasea Nota 04) | 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en seguridad y salud ocupacional o seguridad o higiene ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales en obras en general, que se computará desde la calificación. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra. (Vasea Nota 05) | |
| Especialista Electromecánico o Energía (Vasea Nota 04) | Ingeniero Civil o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Energía (Vasea Nota 04) | 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o residente en la especialidad de electromecánica en obras en general, que se computará desde la calificación. Tendrá un porcentaje de participación del 50% durante la ejecución del servicio de la actividad. (Vasea Nota 05) | |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de este requisito de calificación: Formación académica y experiencia del plantel profesional clave, se acredita para la suscripción del contrato.

- Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del **plantel profesional** clave deben incluirse como **requisito de calificación** en los literales A.2 y A.3 del presente Capítulo.
- Los profesionales que forman parte del **plantel profesional** deben ser **solo aquellos incluidos en el desglose del análisis de gastos generales** del expediente lícito, que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el **plazo de ejecución** previsto, evaluando que no constituya un obstáculo que perjudique la **competencia** de postores.
- El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un **profesional colegiado, habilitado y especializado**, el cual puede ser **ingénieur o arquitecto**, según corresponda a la naturaleza de los trabajos con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.
- Las **calificaciones del plantel profesional** que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el **plantel profesional** cuente con otros grados académicos (**maestría o doctor**), otros títulos (por ejemplo, **de especialidad**) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n ☎ (043 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe 📧 www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



Dielectric para TDDs



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n ☎ (043 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe 📧 www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Arequipa



Directar para TDO &



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

Nota 03: Los requisitos del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 29723 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; Ley N° 30725 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28558, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e Ingeniería de la República y su Reglamento.

Nota 04: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://portal.sunedu.gob.pe/> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La cotegitadura y validación se requerirá para el hilo de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 40.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 130.1 del artículo 130 del Reglamento este requisito de calificación: Formación académica del plantel profesional clave, se acredita para la suscripción del contrato.

Nota 05: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) certificados o (iii) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, nombre de la obra, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (tránsito), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período transcurrido. No obstante, de presentarse períodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe valorar la experiencia en las actividades que realizó el profesional correspondientes con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 40.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 130.1 del artículo 130 del Reglamento este requisito de calificación: Experiencia del plantel profesional clave, se acredita para la suscripción del contrato.

Se considerará obras similares a: Construcción y/o creación y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación (o la combinación de alguno de los términos anteriores) de parques y/o boulevards y/o alamedas.

DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, consejero, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Chicos s/n (093 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuovochimbote.gob.pe @muninuovochimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Áncash



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

| CARGO | PROFESIÓN | EXPERIENCIA |
|-----------------|--|--|
| MAESTRO DE OBRA | Título de profesional técnico en construcción civil o certificación profesional técnica como maestro de obra a nombre de la nación | 24 meses de experiencia acumulada como maestro de obra en la ejecución y/o supervisión de obras en general, que se computará desde la obtención del grado requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra |
| ALMACENERO | Estudios secundarios, técnicos o universitarios | 12 meses de experiencia acumulada como jefe de almacén y/o almacenero en la ejecución de obras en general, que se computará desde la obtención del grado requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra. |

Acreditación:

Al integrar y formar parte dichos profesionales en la estructura de los gastos generales variables que conforman el presupuesto de obra, se acreditará para el inicio de ejecución de obra, mediante la presentación de carta de compromiso del plantel propuesto, consignando sus nombres y apellidos completos, experiencia y formación académica, así como su compromiso de participar durante toda la ejecución de la obra, de acuerdo a su índice de participación, adjuntando los siguientes documentos: Copia de los diplomas que sustentan la formación académica requerida del plantel profesional y copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) certificados o (iii) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal requerido; caso contrario será aplicada la penalidad respectiva (Penalidad N° 2). Pronunciamiento N° 075-2021/OSCE-DGR.

d) DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA

| MONTO FACTURADO ACUMULADO | CANTIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIONES | ANTIGÜEDAD DE LA PRESTACIÓN | ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA |
|---|-----------------------------------|--|---|
| UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL de la contratación o del ítem, en la ejecución de obra iguales y/o diferentes. (Verse Nota 6)) | Veinte (20) | Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. | Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución. (*) |

Nota 06: Se considerará obras similares: Construcción y/o creación y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación (o la combinación de alguno de los términos anteriores) de parques y/o boulevards y/o alamedas.

CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 48.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usaria puede incluir lo siguiente:

- El número máximo de consorcios es de 02 integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorcio es de CUARENTA POR CIENTO (40%).



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Chicos s/n (093 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuovochimbote.gob.pe @muninuovochimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Áncash



Bienestar para 70003

3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el ilegitimante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de SESENTA (60%).

1) PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso de injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto vigente}$$
$$F \times \text{plazo vigente en días}$$

Dónde:

F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) días o;

F=plazo vigente en días

6) DE LAS OTRAS PENALIDADES

Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestación y sancionar dicho incumplimiento.

Para tal fin se han identificado diversos hechos realizables y se ha diseñado la forma para determinar el monto de la penalidad, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del incumplimiento.

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

| N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CÁLCULO | PROCEDIMIENTO |
|----|--|--|--|
| 01 | PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Cuando el personal acreditado permanezca menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del inicio del plazo de ejecución de la obra, sin haber cumplido con las obligaciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 1.00 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 02 | PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE En caso el Contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 03 | PERMANENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Por ausencia del Ingeniero Residente de Obra, durante la ejecución de la obra. | 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 04 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos en Expediente Técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incumplidos para la ejecución de la obra. | 0.10 UIT por día. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 05 | OBLIGACIONES E INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA | 0.10 UIT por cada día. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |



Bienestar para 70003



Bienestar para 70003

| N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CÁLCULO | PROCEDIMIENTO |
|----|--|-----------------------------------|--|
| 06 | Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de los cinco (05) días calendario contabilizados a partir de la Suscripción del Acta de Entrega de Terreno. Cabe resaltar que hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra (evidencias fotográficas al buen estado del cartel de obra), se aplicará la penalidad por mora por cada día de atraso. Si el Contratista no se mantenga en el tiempo establecido. | 0.20 UIT por cada caso detectado. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 07 | Se aplicará una penalidad por SUBCONTRATAR para de la ejecución de determinadas prestaciones del contrato a su cargo sin la autorización escrita de la Entidad y/o incumplimiento al Artículo 147, Subcontratación del Reglamento. | 0.10 UIT por ocurrencia. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 08 | ANOTACIÓN DE CUADERNO DE OBRA Cuando el Contratista no cumpla a través de su Residente de Obra a registrar en el Cuaderno de Obra los datos que corresponden a la ejecución de la obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento, y conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2020-COSCE/CD. | 0.20 UIT por ocurrencia. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 09 | CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Por no presentar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el Programa de Ejecución de Obra (PEO), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avances de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera, dentro del plazo de ejecución de la obra, conforme a lo establecido en el artículo 178 del Reglamento. | 0.10 UIT por cada día de atraso. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 10 | ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Cuando la Sub Gerencia de Obras Públicas, a través de su Residente de Obra, presente a la Supervisión en un plazo máximo de siete (07) días calendario, la actualización del Programa de Ejecución de Obra (PEO) y de los calendarios de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera, dentro del plazo de ejecución de la obra, conforme a lo establecido en el artículo 178 del Reglamento, la Entidad no aplicará penalidad alguna. Sin embargo, si la actualización del PEO no refleja la situación actual de la obra y el avance de la obra, se aplicará la penalidad por incumplimiento al Artículo 202, Actualización del Programa de Ejecución de Obra del Reglamento. | 0.10 UIT por cada día de atraso. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 11 | CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA Por no presentar la programación de su trabajos cuando el Supervisor lo requiera, conforme a lo establecido en el artículo 178 del Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 203, Demarcación de la Obra del Reglamento. | 0.10 UIT por cada día de atraso. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. El Contratista deberá retirar, destruir, inutilizar y reemplazar los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas, hasta dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario para la Entidad. | 0.20 UIT por cada caso detectado. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 13 | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Cuando el Contratista no presente las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad del concreto y/o materiales dentro de los trabajos ejecutados. | 0.20 UIT por cada caso detectado. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 14 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cuando el Contratista no presente las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad del concreto y/o materiales dentro de los trabajos ejecutados. | 0.20 UIT por cada caso detectado. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |
| 15 | SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cuando el Contratista no presente las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad del concreto y/o materiales dentro de los trabajos ejecutados. | 0.10 UIT por cada caso detectado. | Según Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas |



Bienestar para 70003



Bienestar para TODOS



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n ☎ (043 611421 - Nuevo Chimbota)
 @ www.muninuevochimbota.gob.pe 📧 www.facebook.com/muninuevochimbotaoficial
 Distrito de Nuevo Chimbota - Provincia del Santa - Región Áncash



| N° | DESCRIPCIÓN |
|----|---|
| 14 | PANEL FOTOGRAFICO (Con descripción y ubicación al su registro) |
| 15 | IMPRESIÓN DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL |
| 16 | COPIA FOTODEADA DE ENSAYOS DE LABORATORIO |
| 17 | CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO DE OBRA |
| 18 | FACTURA ORIGINAL (en caso el presupuesto sea 02 rubros diferentes seilan 02 facturas, verificar su contenido) |
| 19 | ANEXOS: |
| | ✓ Presupuesto. |
| | ✓ Planillográfico. |
| | - Copia de Acta de Entrega de Terreno (Incluir en el Informe por primera vez). |
| | - Copia de Acta de Inicio de Ejecución (Incluir en el Informe por primera vez). |
| | - Copia de Resolución de Expediente Técnico (Incluir en el Informe por primera vez). |
| | - Copia de Resoluciones fedatadas (De ser el caso). |
| | - Copia de Contrato de ejecución. |
| | - Copia de Carta Fianza vigente. |
| | - Código de cuenta Intertransaccional CCI. |
| | - DNI del Residente de Obra. |
| | - Copia de certificado de habilidad del Residente y especialidades. |
| | - Cuadro de ametraciones de adelantados. |
| | - Informe de especialidades (Vinculo y/o firmado por el profesional). |
| | - Planillas y Pagos de seguros correspondientes al periodo valorizado. |
| | - Pagos de ESSALUD y AFP del mes anterior valorizado. |
| | - Pago de CONAFORVER, SENCICO del periodo anterior valorizado. |
| | - Otros. |

NOTA:

- SEPARADORES EN TONOS DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON EL ITEM CORRESPONDIENTE.
- FOLIAJO DESDE LA ULTIMA HOJA A LA PRIMERA.
- CONTEMPLAR EL ORDEN DE TODA LA VALORIZACION.
- FIRMA DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN TODAS LAS HOJAS DE LA VALORIZACION.
- SE DEBERA INGRESAR 2 ORIGINALES Y 1 COPIA DE LA VALORIZACION, INCLUYENDO 1 CD POR CADA JUEGO DE LA VALORIZACION PRESENTADO.

1) GARANTIAS

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento consistente en Carta Fianza o Póliza de Caución o acogerse a la Retención en caso de retiro y pérdidas en garantía por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contratada, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de tal manera que el contrato no podrá ser ascriptado por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la entidad devuelva la garantía de fiel cumplimiento. Precizando asimismo



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n Q 045 611421 - Nuevo Chimbote)
@ www.municipalidaddistritalnuevochimbote.gob.pe / Facebook.com/municipalidaddistritalnuevochimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



que cuando hallándose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se devuelva, siempre que el contratista entregue una garantía por una suma equivalente al monto que la entidad determine en su liquidación. La última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final

II) ADELANTOS

➔ ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantado, mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días hábiles a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

➔ ADELANTO MATERIALES

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantado mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo.

N) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.



El Contratista está obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD los certificados de calidad expedidos por las organizaciones competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, uniéndolo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análogo extranjero autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n Q 045 611421 - Nuevo Chimbote)
@ www.municipalidaddistritalnuevochimbote.gob.pe / Facebook.com/municipalidaddistritalnuevochimbote
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash





de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

1) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspección conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y están en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que indicará claramente el estado final de la obra. En caso que La Entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término final de la obra, La Entidad podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan.

m) LIQUIDACIÓN DE OBRA

Conforme al Artículo 208, Liquidación del Contrato de Obra del Reglamento, el contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta debe pronunciar dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acepte las observaciones formuladas por la otra, aquella manifestará por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

En tal supuesto, una de las partes no acepta las observaciones formuladas, la parte que no acepta las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 208.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controversiada.

La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista deberá presentar como mínimo la siguiente documentación en su Liquidación Obra:



| ÍNDICE GENERAL LIQUIDACIÓN DE OBRA | |
|------------------------------------|--|
| N° | 1 INFORME TÉCNICO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA (Elaborado por el residente de obra) |
| 2 | MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA |
| 3 | RESUMEN FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA |
| 4 | FECHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA |
| 5 | COSTO FINAL DE OBRA |
| 6 | RESUMEN DE CUENTAS |
| 7 | RESUMEN DE SALDOS |
| 8 | RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA |
| 9 | CÁLCULO DE LA MULTA O PENALIDAD POR RETRASO (De ser el caso) |
| 10 | MAYORES GASTOS GENERALES, ACREDITADOS Y APROBADOS (De ser el caso) |
| 11 | COPIAS DE COMPROMISOS DE PAGO (Certificados o fedatarios por la entidad) |
| 12 | COPIAS FACTURAS TRAMITADAS (Certificadas o fedatadas por Entidad) |
| 13 | RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES RECALCULADAS |
| 14 | CÁLCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS POR FÓRMULA POLINÓMICA |
| | * Retiros (y su resumen detallado) |
| | * Deducciones (de ser el caso) |
| | * Acreditaciones (de ser el caso) |
| 15 | CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "X" POR FÓRMULA POLINÓMICA |
| 16 | PRESUPUESTO DE OBRA |
| | * Presupuesto Principal (Contado) |
| | * Presupuesto Adicional (De ser el caso) |
| | * Presupuesto Deductivo (De ser el caso) |
| 17 | FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO |
| | * Del Presupuesto Principal |
| | * Presupuesto Adicional (De ser el caso) |
| 18 | ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS (Normas Legales publicadas en Diario Oficial) |
| 19 | CRONOGRAMAS VALORIZADOS DE EJECUCIÓN DE OBRA |
| | * AL INICIO DE OBRA |
| | * AL FINAL DE OBRA REALMENTE EJECUTADO |
| | * ANEXAR TODOS LOS CRONOGRAMAS PRESENTADOS A LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA |
| | * DE ADICIONALES DE OBRA (De ser el caso) |
| | * DE ADICIONALES DE OBRA (De ser el caso) |
| | * DE ADICIONALES DE OBRA (De ser el caso) |
| 20 | RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS |
| 21 | METRADOS EJECUTADOS Y METRADOS PROGRAMADOS |
| 22 | GRÁFICO DEL RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PROGRAMADO A EJECUTADO (CURVA S) |
| 23 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD (Original) |
| 24 | CUADRERNOS DE OBRA (Folios Originales) |
| 25 | ACTAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD |
| | * Acta Entrega de Termino (Copia Fedatada) |
| | * Acta de Inicio de Ejecución de Obra (Copia Fedatada) |
| | * Acta con Pliegos de Observaciones (Copia Fedatada) |
| | * Acta de Recepción de Obra (Copia Fedatada) |
| | * Acta de Equipamiento firmado por el Residente y director (Solo para RCC) |
| 26 | RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA ENTIDAD |
| | * Resolución de Designación de Comité de Recepción de Obra |
| | * Resolución de Aprobación y/o Actualización del Expediente Técnico |
| | * Resolución de Ampliación de Plazo, Adicional y Deducciones de Obra (De ser el caso) |
| 27 | PANEL FOTOGRÁFICO (Detallado desde el inicio y término de la ejecución de partidas y las pruebas de ensayos de control de calidad) |
| 28 | PLANOS DE REPLANTEO (Firmados por el Supervisor, residente y representante Legal) |
| 29 | COPIA DE VALORIZACIONES TRAMITADAS, INCLUYE LOS INFORMES DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR |





Bienestar para TODOS

| INDICE GENERAL LIQUIDACION DE OBRA | |
|------------------------------------|---|
| N° | EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRIENTES Y/O VISITAS SIMULTANEAS, Y SUS LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE SER EL CASO |
| 31 | BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCION |
| 32 | PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCION |
| 33 | ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO |
| 34 | CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA (Firmado por la entidad) |
| 35 | ALICUOTAS AL CONTRATO (De ser el caso) |
| 36 | CONTRATO PRIVADO DEL CONSORCIO (De ser el caso) |
| 37 | ALICUOTAS AL CONTRATO DEL CONSORCIO (De ser el caso) |
| 38 | CONSTANCIA DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP |
| 39 | CONSTANCIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION CON EL ESTADO |
| 40 | COPIA DE LA CARTA FINA VIGENTE (De ser el caso) |
| 41 | DECLARACION JURADA DE ACOMODAMIENTO A LA RETENCION DEL 10% (De ser el caso) |
| 42 | CERTIFICADO DE NO ADEUDO - APOORTE AL SENSICO |
| 43 | CERTIFICADO DE NO ADEUDO - APOORTE AL CONAFOWICER |
| 44 | DECLARACION SIMPLIFICADA DE NO ADEUDOS (PLANTEL TECNICO A CARGO, ETC) Y/O OTRAS RESPONSABILIDADES |
| 45 | COPIA DE BOLETAS POR PAGOS A SUNAT, ESSALUD (ONP), SENSICO, CONAFOWICER, SCTRY Y OTROS SEGUN LAS BASES INTEGRADAS |
| 46 | EXPEDIENTES |
| 47 | Expediente del adicional de obra y/o deductivo (De ser el caso) (Todos sus actuados) |
| 48 | INFORME DE SUSTENTO DE MAYORES METRADOS (De ser el caso) (Todos sus actuados) |
| 49 | INFORME DEL SUPERVISOR PARA LA SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA |
| 49 | DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CONSULTAS DE OBRA (De ser el caso) (Todos sus actuados) - A4, N°153 |
| 50 | EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (Todos los actuados) - A4, 197 |
| 51 | EXPEDIENTE TECNICO VISADO POR EL PROVEEDOR Y APROBADO POR LA ENTIDAD |

NOTE:

- ENTREGA A LA ENTIDAD CON PREVIA REVISION, VERIFICACION Y CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION POR PARTE DE LA SUPERVISOR
- FIRMA DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN TODAS LAS HOJAS DE LA LIQUIDACION.
- SEPARADOS EN HOJAS DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON EL ITEM CORRESPONDIENTE.
- FOLIOADO DESDE LA ULTIMA HOJA A LA PRIMERA.
- CONTEMPORAN EL ORDEN DE TODA LA LIQUIDACION.
- SE DEBERAN INGRESAR LOS ORIGINALES DE LA LIQUIDACION, INCLUYENDO 1 CD POR CADA JUEGO DE LA LIQUIDACION PRESENTADA.

n) DE LA SUB CONTRATACION

En aplicacion del Articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 - Ley de Contratacion del Estado - se indica de manera expresa que estara prohibida la sub contratacion de las prestaciones a cargo del contratista por cualquier concepto.

o) DEL POSTOR

El postor es una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) como oferente de obras, debera contar con capacidad libre de contratacion al participar de manera individual o en consorcio por un monto igual o superior al valor referencial y/o porcentaje de participacion. Asimismo, debera contar con su informacion actualizada ante el RNP segun el numeral 11.2 del Art. 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, y en el caso de consorcios corresponde a ambos, conforme lo establece el articulo 9 del Reglamento



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (043) 611421 - Nuevo Chimbote
www.muninewochimbote.gob.pe • Facebook: muninewochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Anasash

Bienestar para TODOS



Bienestar para TODOS

de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de incumplimiento será denunciado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) por presentar información inexacta.

El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente procedimiento de selección, por lo cual, la entidad, antes de la suscripción del contrato, iniciará el proceso de verificación documental con la finalidad de identificar que la documentación presentada se ajuste a la verdad.

El postor se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la documentación.

No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos documentos que presenten emendas, borrones o resulten ilegibles en todo o permitan identificar detalles relevantes (genéricos, fechas, nombres, firmas, objeto, montos).

En caso de consorcio al representante legal del consorcio será cualquiera de los representantes legales de las empresas consorciadas.

p) INDEMINIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directo o indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o áreas adyacentes de influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones o dimensiones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

q) REALISTE

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúan a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K", que se obtiene de aplicar la fórmula o fórmulas políticas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los índices Utilizados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que deba ser pagada la valorización. Una vez publicados Los índices correspondientes al mes en que deba efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los índices Utilizados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los índices Utilizados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final (son truncables) sin reconocimiento de intereses.

CUADRO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega de terreno, el contratista aportará el cuaderno de obra digital, el mismo que debe ser habilitado por la Entidad en cada contrato de ejecución registrado y publicado en el SEACE y deberá ser utilizado exclusivamente



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (043) 611421 - Nuevo Chimbote
www.muninewochimbote.gob.pe • Facebook: muninewochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Anasash

Bienestar para TODOS



por el supervisor o Inspector, según corresponda, y por el Ingeniero residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra digital.

El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicación ordenado entre el Ingeniero Residente y el Supervisor o Inspector, se regirá mediante la RESOLUCIÓN N°100-2020-OSCEPRE, aprobada por la Directiva N° 009-2020-OSCECD "Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital", el cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de Internet, ingresando a <https://www.gob.pe/osce>. En tal sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores y supervisores) tienen la responsabilidad de actualizar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguran una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3.3 de la presente Directiva. En el cuaderno de obra digital, se registrarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas que se abra en la fecha de entrega de terreno y se cierre culminado el acta de recepción o acta de constatación física, según corresponda.

Luego de recepcionado, conforme lo dispuesto en el Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos del Reglamento y regulado al acta de cierre por el Inspector o supervisor según corresponda, se deshabilita automáticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno de obra digital.

g) CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de comunica al supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada información del expediente técnico. El residente de obra de formular las consultas con toda claridad cuál es el tema a discutir. En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo dispuesto en el Art.193. Consultas sobre ocurrencias en la obra del Reglamento.

h) OTRAS CONSIDERACIONES

1. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificaciones.

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de atención al público, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

Por otro parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de atención al público.

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0193 631423) - Nuevo Chimbote
www.muninewchimbote.gob.pe Facebook.com/muninewchimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancaash



643.1



2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego en copia del expediente técnico completo debidamente aprobado. Bases Integradas, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra, en CD's y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar al tanto de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución.

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar al personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones mínimas adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0193 631423) - Nuevo Chimbote
www.muninewchimbote.gob.pe Facebook.com/muninewchimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancaash





En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los prescriptores documentos referentes a materiales y trabajos.

Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuere necesaria y su transacción respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

> SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista. El Contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en resguardo de la integridad física de sus trabajadores. Es legítimamente responsable de su provisión y adecuada protección, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Además, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud en la obra, no se deberá modificar el procedimiento establecido para la partida de seguridad y salud. Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personal (uniforma, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la labor que desempeñarán) adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.

> MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. La acreditación del equipamiento estratégico es mediante "Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido". Si el postor aduce la titularidad de los equipos exigidos en las bases, deberá presentar copia de documentos que sustentan la propiedad, líciteza, factura, boleta de venta u otro comprobante de pago. En caso de presentar cartas de compromiso de alquiler o de compra venta, el documento en original deberá contener teléfono de contacto, dirección y e-mail de la persona o empresa que proporcione los equipos, así como su firma y la del postor. Sin perjuicio del principio de presunción de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar lo informado por el postor. De advertirse información falsa o fraudulenta el postor perderá automáticamente la buena pro y se relicitará al OSCE.

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. ☎ 051 611 1021 - Nuevo Chimbote
www.muninuevochimbote.gob.pe facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



> ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

> OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista deberá construir o alquilar armaríos temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oleones, alambrados de seguridad y materiales, los muros que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la Recepción de la obra, y en caso de variación deberá ser comunicado de manera documentada ante la Entidad con una anticipación no menor a 15 días calendario, entrando en vigencia una vez transcurrido este plazo.

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Además, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose corrientes laterales que permitan ventilación natural mediante aberturas practicables.

Le obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados e la cantidad de personal obrero empleado.

Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc. cumplirán con las condiciones de higiene imprescindibles para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los armaríos para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras provisiones que pudieran adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular favorezca a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir cualquier accidente o deterioro de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

El Contratista deberá colocar cercas, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinas y partes donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquel para ejecutar la obra no involucren la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Tratado Topográfico



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. ☎ 051 611 1021 - Nuevo Chimbote
www.muninuevochimbote.gob.pe facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción.

El supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para cada verificación.

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restituidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista ejecutar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, todos los autorizantes para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente

4. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el sumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, telefónicas y demás servicios. La negligencia del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por daños o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad de recepción y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad con el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30025. El Contratista será responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de la obra.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (043 811421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe • www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Actividad, así como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se comprometa a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones - a quédese lugar el Contratista por infracción de las mismas.

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, provisión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en el sitio de la actividad y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato

En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y aprobado, la Entidad podrá retener del Contratista, el monto reclamado o suficiente que constituya una fianza o garantía a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamación.

En cuanto a aumentar o disminuir el porcentaje de los gastos generales y la utilidad del anexo n° 06 (precio de la obra) es de absoluta responsabilidad del postor consignar el importe correspondiente, sin desnaturalizar el presupuesto de obra. Resolución N° 01017-2022-TCE-S1 y N° 2424-2018-TCE-S2.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de La actividad y de Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de obras Digital. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la obra

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.

| Tipología del Impacto | Principales medidas de Mitigación |
|---|--|
| 1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro del área paisajística urbana de la obra y lugares adyacentes. | Analizar la ubicación del proyecto para evitar impactos de especial intensidad sobre el punto de vista paisajístico urbano. |
| 2. El proyecto no deberá interferir con los planes de protección de bosques, taludes y otras obras para el control de la erosión y deterioro de la vegetación natural. | Elegir adecuadamente la localización para implementación de las obras de reconstrucción, así como evitar afectar las flora y fauna. |
| 3. El proyecto no deberá estar localizado sobre áreas pedregosas, áreas ecológicamente frías, o en zonas con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo alto la ocurrencia de fenómenos naturales. | Elegir adecuadamente la localización para la implementación de la obra de infraestructura. En casos especialmente críticos proveer una estructura de protección para el establecimiento, asegurando además su acceso en cualquier situación. |
| 4. Se deberá asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, evitando la contaminación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, tierras de cultivo y grandes. | Proveer recipientes apropiados para residuos sólidos, líquidos y gas de uso del rubro sanitario autorizado. |

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como mínimo las siguientes directrices



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (043 811421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe • www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



- Deberán contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.
- Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecución en cuestión.
- Los trabajos de la ejecución del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos niveles de contaminación.
- Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras, para prevenir daños y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.
- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Proseguir en los campamentos botiquines equipados, cajas de rescate de basura, depósito y eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. Limpiar, conservar y proteger las superficies del sitio de obra, cantinas y campamentos.
- Denunciar y demandar correctivamente intervenciones y otras providencias, sin dejar componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologías del Impacto y las medidas de mitigación EL CONTRATISTA deberá emitir o minimizar, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales:

- a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc., en el lugar de la obra, así como en el campo si los hubiera.
- b) Contaminación del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
- c) Contaminación sonora (ruido) en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.
- d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso por medio de excavaciones y cortes para cimentación, canchales, etc.
- e) Acumulación desordenada de desechos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de la obra y en el campamento.
- f) Contaminación de las áreas cercanas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
- g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada; roedores en depósitos de basura, etc.
- h) Degradación paisajística causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución de las actividades.
- i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción por depósito de materiales, acoso al lugar de la obra, cantinas de materiales, campamentos de trabajadores, etc.

Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialmente y no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines delimitados a los intereses de la Entidad, ni después de la terminación del proyecto.

El Contratista está obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidación, los planos post construcción y la minuta de declaración de fábrica o mancha descriptiva valorizada.

ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0103 613421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe @muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



8. TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

En todos los casos, El Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que hubieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

9. LETRUCOS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se manejan en el Contrato, detallándose.

El Contratista deberá tener ubicado el letrero de obra, dentro de los siete (07) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anotar al plano de satisfacción de licencia informativa.

10. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier conprobante, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuere consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD DE MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0103 613421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe @muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



Bienestar para TODOS

12. RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total.

Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarle por escrito a la ENTIDAD.

En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construcción necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen al emplear el servicio de la energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al finalizar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben ser tapados según normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o deterioro de dichos bienes.

Métricos Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los Métricos de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de inversión necesario.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y servicios establecidos en el expediente técnico.

13. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y andar en las sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.



Bienestar para TODOS



Bienestar para TODOS

14. PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista tendrá a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones

El programa de trabajo deberá ser elaborado utilizando el Método Del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

La presentación del programa de trabajo y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

| N° | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD |
|----|---|-----|----------|
| 1 | TEODOLITO Y MIRA | und | 1 |
| 2 | NIVEL TOPOGRÁFICO | und | 1 |
| 3 | BALDE DE PRUEBA | und | 1 |
| 4 | LIMPIADORA ELÉCTRICA | und | 1 |
| 5 | CORTADORA ELÉCTRICA INC. DISCO DE CORTE | und | 1 |
| 6 | EQUIPO DE PINTURA | und | 1 |
| 7 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHAS 5.6 HP | und | 1 |
| 8 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) | und | 1 |
| 9 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" | und | 1 |
| 10 | MAQUINA SOLDADORA 250 A | und | 1 |
| 11 | MAQUINA PULIDORA | und | 1 |
| 12 | COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330 PCM-87HP | und | 1 |
| 13 | MARTILLO NEUMÁTICO DE 24.29KG | und | 1 |
| 14 | CAMION VOLICETE 15 M3 | und | 1 |
| 15 | CARGADOR SILANTAS 125-135 HP 3 YD3 | und | 1 |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 40.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| CARGO | PROFESION |
|-------------------------|-----------------|
| Residente de Obra | Ingeniero Civil |
| Especialista de Calidad | Ingeniero Civil |



Bienestar para TODOS



Bienestar para TODOS

| | |
|---|---|
| <p>Experiencia:</p> <p>Do conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.</p> | <p>Experiencia:</p> <p>Do conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.</p> |
| <p>Experiencia:</p> <p>Do conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.</p> | <p>Experiencia:</p> <p>Do conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.</p> |



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. (015 6131021 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe | www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



Bienestar para TODOS

| | |
|---|---|
| <p>Experiencia:</p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio de la cual se desprenda fehacientemente el porcentaje que se asumió en el consorcio, así como la documentación que acredite la participación del postor en el consorcio.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20/08/2012, la calificación se calificará al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia correspondió a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar fehacientemente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio vigente publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p> | <p>Experiencia:</p> <p>Do conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.</p> |
|---|---|



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. (015 6131021 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe | www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash