

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/11/2023
1.2	ÁREA USUARIA	UFEDIPI
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N° 39009/MX-P "EL MAESTRO" EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI N° 2565135
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">Código</div> <div style="width: 60%; text-align: center;">1402577</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">Documento que declaró la viabilidad</div> <div style="width: 60%; text-align: center;">FORMATO N°07-A</div> </div>

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°1091-2023-GRA/GG-GRI-UFEDIPI	Fecha de recepción	16/10/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO				
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones				

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

3.0 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO


DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 477,063.50					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SEGÚN ANEXO ADJUNTO								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
EL OBJETO DE CONTRATACION CUENTA CON PLURALIDAD DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL				

3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL CPC. Julio Palomino Yolgo DIRECTOR </p>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
OTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-PLAN DE CONTINGENCIA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E N° 39009/MX-P "EL MAESTRO" EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2565135

ITEM		DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	PARTICIP. %	TARIFA S/	PARCIAL S/	TOTAL
A		SUELDOS Y SALARIOS							328,900.00
	a.1	Personal Profesional							161,150.00
	a.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	100%	9,000.00	27,000.00	
	a.1.2	BIM Manager	Mes	1	2.5	100%	8,000.00	20,000.00	
	a.1.3	Especialista en Arquitectura	Mes	1	3	100%	8,000.00	24,000.00	
	a.1.4	Especialista en Estructuras	Mes	1	3	100%	8,000.00	24,000.00	
	a.1.5	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	2	100%	6,000.00	12,000.00	
	a.1.6	Especialista en Inst. Electrica y Electromecanicas	Mes	1	2.3	100%	7,500.00	17,250.00	
	a.1.7	Especialista en Redes y Comunicaciones	Mes	1	2	100%	6,000.00	12,000.00	
	a.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	1.5	100%	7,000.00	10,500.00	
	a.1.9	Especialista en Evaluacion de Riesgos	Mes	1	1.8	100%	4,000.00	7,200.00	
	a.1.10	Especialista en estudio Socioeconomico	Mes	1	1.8	100%	4,000.00	7,200.00	
	a.2	Personal de Apoyo Profesional							54,000.00
	a.2.1	Modelador BIM Arquitectura	Mes	1	3	100%	4,500.00	13,500.00	
	a.2.2	Modelador BIM Estructura	Mes	1	3	100%	4,500.00	13,500.00	
	a.2.3	Modelador BIM MEP	Mes	2	3	100%	4,500.00	27,000.00	
	a.2	Personal de Apoyo Administrativo							9,000.00
	a.2.1	Asistente administrativo	Mes	1	3	100%	3,000.00	9,000.00	
	a.3	Estudios Basicos							97,000.00
	a.3.1	Estudio de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnica	Est.	1			25,000.00	25,000.00	
	a.3.2	Estudio de Evaluación Estructural e Informe de Demolición	Est.	1			15,000.00	15,000.00	
	a.3.3	Estudio Topografico	Est.	1			15,000.00	15,000.00	
	a.3.4	Elaboración de Estudio Arqueologico y Tramite de CIRA	Est.	1			15,000.00	15,000.00	
	a.3.5	Elaboración de Estudio de Impacto Vial	Est.	1			10,000.00	10,000.00	

Términos de Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E N° 39009/MX-P "EL MAESTRO" EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

a.3.6	Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental	Est.	1			17,000.00	17,000.00	
a.4	Trámites de Licencias, Factibilidades y Certificados							7,750.00
a.4.1	Encargado de la gestión Administrativa de licencias, factibilidades	Und	1			2,750.00	2,750.00	
a.4.2	Factibilidades de los servicios (agua, alcantarillado, energía)	Und	3			1,000.00	3,000.00	
a.4.3	Punto de diseño eléctrico otorgado por la concesionaria	Und	1			1,000.00	1,000.00	
a.4.4	Certificado de parametros urbanisticos, plano de ubicacion	Und	1			1,000.00	1,000.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							31,600.00
b.1	Alquileres							20,550.00
b.1.1	Oficina	Mes	1	3		700.00	2,100.00	
b.1.2	Servicios de Luz	Mes	1	3		500.00	1,500.00	
b.1.3	Servicios de Agua	Mes	1	3		300.00	900.00	
b.1.4	Servicios de Internet	Mes	1	3		250.00	750.00	
b.1.5	Movilidad incluye conductor y combustible	Mes	1	3	30%	7,000.00	6,300.00	
b.1.6	Entorno comun de datos	Mes	3	4		750.00	9,000.00	
b.2	Servicios							11,050.00
b.2.1	Ploteo de Planos	Und	250			5.00	1,250.00	
b.2.2	Copia de Planos	Und	1000			5.00	5,000.00	
b.2.3	Impresiones	Und	8000			0.20	1,600.00	
b.2.4	Copias	Und	32000			0.10	3,200.00	
C	MATERIAL MOVILIARIO Y UTILES DE OFICINA							4,537.36
c.1.1	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio(papel bond A4,A3, CDs, Tinta, Toner, etc.	Glb	1			4,537.36	4,537.36	
D	COSTOS BANCARIOS Y SEGUROS							2,500.00
d.1.1	Carta fianza de fiel cumplimiento	Glb	1			1,000.00	1,000.00	
d.1.2	Fianzas por adelanto (Intereses)	Glb	1			1,500.00	1,500.00	
	COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							367,537.36
	UTILIDAD (10.0%)	%	0.1					36,753.74
	COSTO SUBTOTAL							404,291.10
	I.G.V. (18%)	%	0.18					72,772.40
	COSTO TOTAL							477,063.50

e