

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/05/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (JPN)							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPa - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	29							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPa - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"							
		Código				Código único de inversión N° 2423619			
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00644-2024/MINEM-DGER-DPRO-JPN			Fecha de recepción	25/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<ul style="list-style-type: none"> • ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ • SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO • HUARCAYA RAZABAL JAIME ROMAN • PEÑA DUEÑAS LUIS 						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<p>1. CP-0006-2023-MINEM/DGER CONTRATO N° 042-2023-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH".</p> <p>2. CP-0007-2023-MINEM/DGER CONTRATO N° 047-2023-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".</p>						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1 404 221,94 (Un millón cuatrocientos cuatro mil doscientos veintiuno con 94/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


VALOR REFERENCIA

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPÁ - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES		Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS - ETAPA DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA					
A.1	Honorarios profesionales				153,755.00
	(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
	Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	4	11,702.00	46,808.00
	Un Ingeniero Especialista en Obras Civiles	Mes	2	9,961.50	19,923.00
	Un Especialista en Centrales Fotovoltaicas	Mes	4	9,961.50	39,846.00
	Un Técnico Electricista 1: Redes Primarias y Redes Secundarias	Mes	4	4,780.50	19,122.00
	Un Técnico Electricista 2: Sistema Fotovoltaico	Mes	4	4,780.50	19,122.00
	Una secretaria	Mes	4	2,233.50	8,934.00
A.2	Otros Costos				80,826.00
	Una unidad movil tipo lancha para 6 pasajeros	Mes	4	12,873.50	51,494.00
	(Periodo de Supervisión de Obra)				
	Una movilidad local	Mes	4	7,333.00	29,332.00
A.3	Gastos Generales de A.1)			49.90%	76,726.48
A.4	Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	15,375.50
	SUB TOTAL A = (A.1+..+A.4)				326,682.98
B COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS - ETAPA DE EJECUCION DE OBRA					
B.1	Honorarios profesionales				347,356.00
	(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
	Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	8	11,702.00	93,616.00
	Un Ingeniero Especialista en Obras Civiles	Mes	8	9,961.50	79,692.00
	Un Especialista en Centrales Fotovoltaicas	Mes	8	9,961.50	79,692.00
	Un Técnico Electricista 1: Redes Primarias y Redes Secundarias	Mes	8	4,780.50	38,244.00
	Un Técnico Electricista 2: Sistema Fotovoltaico	Mes	8	4,780.50	38,244.00
	Una secretaria	Mes	8	2,233.50	17,868.00
B.2	Otros Costos				161,652.00
	Una unidad movil tipo lancha para 6 pasajeros	Mes	8	12,873.50	102,988.00
	(Periodo de Supervisión de Obra)				
	Una movilidad local	Mes	8	7,333.00	58,664.00
B.3	Gastos Generales de B.1)			49.88%	173,268.60
B.4	Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	34,735.60
	SUB TOTAL B = (B.1+..+B.4)				717,012.20
C. RECEPCIÓN DE OBRA					
C.1	Honorarios profesionales				62,449.00
	(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
	Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	2	11,702.00	23,404.00
	Un Especialista en Centrales Fotovoltaicas	Mes	2	9,961.50	19,923.00
	Un Técnico Electricista 1: Redes Primarias y Redes Secundarias	Mes	2	4,780.50	9,561.00
	Un Técnico Electricista 2: Sistema Fotovoltaico	Mes	2	4,780.50	9,561.00
C.2	Otros Costos				25,747.00
	Una unidad movil tipo lancha para 6 pasajeros	Mes	2	12,873.50	25,747.00
C.3	Gastos Generales (C.1 + C.2)			18.00%	15,875.28
C.4	Utilidades (10 % de C.1)			12.50%	7,806.13
	SUB TOTAL B = (C.1+..+C.4)				111,877.41
D. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA					
D.1	Honorarios profesionales				34,446.00
D.1.1	Elaboración de la Liquidación de Obra. Incluye Revisión, Corrección (a todo costo)	Glb	1	34,446.00	34,446.00
	COSTO DIRECTO (A + B + C + D)				1,190,018.59
	IGV 18%				214,203.35
	TOTAL				1,404,221.94



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>Abog. Leybinez Bernal Huera Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				