

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN¿ CUI 2066175

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:38:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos aclaración si el espesor de piso es de 9 mm o de 11 mm, porque estan pidiendo las pruebas de laboratorio o de una o de otra. No se entiende que se solicite un piso de un espesor, y las pruebas de otro espesor, a menos que se busca favorecer a una empresa que no cumpla con el requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, de acuerdo a las características y condiciones del bien se describe ADQUISICION E INSTALACION DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO DE 9 MM, por lo que se realiza la precisión en los términos de referencia de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado " (7 mm+ 2mm)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:38:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se esta solicitando una prueba de laboratorio de la federación de basquetbol. Solicitamos a la entidad a informarse en la federación de basquet su proceso de homologación de superficies, ahí mismo aparece todas las empresas que en la actualidad estan homologadas con el reglamento vigente. A cada una, la FIBA le da un certificado y se puede presentar una copia de dicho certificado. Esto de la prueba es un documento engañoso que ha plantado la empresa SPORTMASTER o SPORTFIELD ENGENIERE para confundir a las entidades. Solicitamos a la entidad a corregir el requerimiento por la mención en la página FIBA o el certificado FIBA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** G **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, detallando lo siguiente el certificado FIBA para superficies deportivas de baloncesto especifica los requisitos y métodos de prueba que deben cumplir las canchas para contar con la aprobación de la FIBA y garantizando que la superficie es apta para la práctica del baloncesto. La FIBA muestra la "Lista de institutos de pruebas acreditados" por esta entidad, es decir muestra LOS CENTROS DE PRUEBAS ACREDITADOS en todo el mundo acreditados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para emitir el certificado FIBA. Los cuales se encargan de los ensayos para caracterización de los materiales utilizados en la cancha de baloncesto; por lo que se añadirá el término

"CERTIFICADO" quedando:

Prueba de laboratorio (certificado FEDERACION INTERNACIONAL DE BASQUET) para E=11 mm y/o 9 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se añadirá el término

"CERTIFICADO" quedando:

Prueba de laboratorio (certificado FEDERACION INTERNACIONAL DE BASQUET) para E=11 mm y/o 9 mm.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:38:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el diagrama de construcción se indica que la base elástica puede ser prefabricada o vaciada in situ, pero en el proceso constructivo solo hace referencia al vaciado insito. Es importante mencionar que las pruebas EN y de FIBA son para sistemas con base prefabricadas. Solicitamos aclaración si la base es cualquiera de los dos tipos, o conforme a las pruebas presentadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, el área usuaria es la responsable de solicitar el requerimiento de acuerdo a las necesidades de la obra, en ese sentido se aclara que el requerimiento es para un vaciado in situ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:02:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

VEAMOS QUE SOLICITAN LA PRESENTACIÓN DE UNA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, A FIN DE QUE EXISTA PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS SE PUEDA PRESENTAR EN LA ETAPA DE FIRMA DE CONTRATO VERIFICANDO CUMPLA CON LA FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA PROPUESTA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: F Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE FORMULO DE MANERA ADECUADA LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, no precisa la presentación de que o hacia que va orientada la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20602231420	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	FERRETERIA CONSTRUCTORA EL CID E.I.R.L.	Hora de envío :	19:51:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LAS BASES SE INDICA QUE PARA EL PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION, EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS SE REALIZARA HASTA 10 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRAT. ESTO VULNERA EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PUESTO QUE, SE PUEDE DAR EL CASO DE QUE POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, SE GENEREN DEMORAS EN LA ADQUISICION Y EN EL TRASLADO DE LOS INSUMOS; LO CUAL PERJUDICARIA A LA ENTIDAD, SE OBSERVA EL PLAZO CONSIGNADO EN LAS BASES, DEBIDO A QUE ESTE SERIA INSUFICIENTE, Y PONE EN RIESGO EL DESARROLLO DE LA ADUISICION E INSTALACION DEL PISO POLIURETANO, POR SER INSUFICIENTE LOS PLAZOS PARA LA ADQUISICION QUE INDICAN EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESIDIEMTO DE SELECCION. CON LA FINALIDAD DE NO PONER EL RIESGO LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PISO DE POLIURETANO , SE SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO A 20 DIAS CALENDARIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

- ART 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, el área usuaria es la responsable de solicitar para el requerimiento de acuerdo a las necesidades de la obra, los plazos están respaldados en el expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:40

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

La Entidad requiere que se presente muestras físicas de los productos, esto es limitante para la participación de postores, ya que restringe la libre concurrencia de potentes postores. Solicitamos a la Entidad suprimir este requerimiento para no limitar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, el área usuaria es la responsable de solicitar para el requerimiento de acuerdo a las necesidades de la obra, los plazos están respaldados en el expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:40

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro del detalle de proceso constructivo, trabajos preliminares, los puntos:

2.-AMOLADO CON DISCO DE COPA DIAMANTADO

3.- ESCARIFICADO DE SUPERFICIE PRA CREAR SURCOS DE ADHERENCIA.

5.- REPARACION DE CAVIDADES, HOYOS GRIETAS Y FISURAS.

El punto 2 no es posible cuantificar, ya que no se sabe con exactitud los desniveles y areas dañadas en la losa de concreto, por lo cual de este trabajo debe encargarse directamente el area usuaria o en su defecto entregar planos topograficos y mapeos de zonas dañadas.

En el punto 3, para la instalacion de piso poliuretano no se realiza surcos unicamente se requiere una supérficie lo suficientemente semi pulida para la adherencia de la base de caucho. Exhortamos retirar este punto, que no forma parte de un proceso constructivo.

En el punto 5 indican reparacion de concreto, los postores no tenemos con exactitud el area que se va reparar en cuanto a cavidades y hoyos. Asi mismo no tenemos conocimiento si las grietas son superficiales o han perjudicado al concreto y tiene que demoler toda esa zona. Esta actividad es netamente del area usuaria, por lo que solicitamos se suprima este punto y que lo asuma el area usuaria o entregar planos con un mapeo de grietas, espesor de grietas, longitud de grietas, protuberancias y depresiones a fin de cuantificar el costo adicional al suministro e instalacion del piso poliuretano, ya que no se conoce el estado actual. Asi mismo estos puntos no forman parte de una instalación de piso poliuretano. Es por ello que exhortamos suprimir dichos puntos y que la entidad se encargue del mejoramiento de la losa de concreto y que entregue la losa de concreto en optimas condiciones para la instalación del piso poliuretano.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, y se ACLARA para el punto 2 y 5 se adjuntará un panel fotografías donde se muestre el estado de la superficie, el punto 3 referencia a la remoción de la superficie contaminada de ser el caso; mas no a la realización de surcos como se señala en la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:40

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Exhortamos que al area usuaria, que el plazo se compute desde la firma de contrato y acta de entrega de terreno, ya que se da ocasiones por el proceso de ejecución de obra que los frentes no están habilitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, los plazos y características son establecidos de acuerdo a la adquisición del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:40

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad a que suprima los exámenes médicos ocupaciones, para no limitar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, dado que es necesario para el trabajo en obra de su personal dentro de obra, basado en nuestro Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:40

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Exhortamos a la entidad de dar un plazo de 5 días para la entrega de materiales y 25 días para la instalación, ya que son productos químicos y se comportan de forma diferente debido a las variaciones climáticas de cada región.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, se aclara que de acuerdo a los términos de referencia donde señala (...) El plazo de entrega se realizará hasta 10 días calendarios (...) pudiendo ser menor el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:40

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan un profesional responsable para un periodo de ejecución de 30 días, lo cual termina siendo innecesario y acarrea de gastos al postor. Es por ello que exhortamos al OEC, a que se suprima el profesional responsable y se solicite un TECNICO INSTALADOS DE SUPERFICIES DEPORTIVAS EN POLIURETANO, capacitado por el fabricante a ofertar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, dado que el profesional solicitado es necesario para el cumplimiento del servicio y coordinación con la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDT/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=9MM PARA LA OBRA TERCER CORTE Y SALDO DE LA III ETAPA DE LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, CUI 2066175

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:40

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Vemos que dentro del requerimiento no solicitan que el piso poliuretano sea fabricado bajo los estándares de calidad y seguridad, es por ello que exhortamos al area usuaria, a que solicite que la marca del piso deportivo cuente con los certificados ISO9001. ISO14001; ISO45001 E ISO26000 y que sean presentados junto a la oferta del postor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, basado en el principio de Libertad de concurrencia y participación, y al Art. 29.3 del RLCE, donde se señala que (...) Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos (...) las entidades gubernamentales promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen.(...), por lo que el titulo en los términos de referencia quedara PRUEBAS DE LABORATORIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null