

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/09/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS- GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	x	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO HDPE; ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL, MACROMEDIDORES Y VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN; EN EL (LA) EPS MOYOBAMBA SRL CON LA SECTORIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI:2421412.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			X		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°834-2024-EPS-M/GG/GO		Fecha de recepción	23/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	<p>Existen tres (03) Proveedores que remitieron sus cotizaciones cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de la contratación, y que contienen el desagregado de Costos Directos, los Gastos Generales, Fijos y Variables, incluyendo los Costos de Liquidación de Obra, el detalle de los Honorarios del Personal Mínimo requerido y la Utilidad, las cuales se detallan a continuación:</p> <p>1) BEJARANO TRUJILLO LUIS MIGUEL.- Remite su Estructura de Costos, en consideración a los términos de referencia alcanzados, detallando que cumple con los requerimientos técnicos mínimos solicitados. Su propuesta asciende a un total de S/ 632,886.00 Soles incluye IGV.</p> <p>2) FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON.- Remite su Estructura de Costos, en consideración a los términos de referencia alcanzados, detallando que cumple con los requerimientos técnicos mínimos solicitados. Su propuesta asciende a un total de S/ 661,297.50 Soles incluye IGV.</p> <p>3) ITZO CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.- Remite su Estructura de Costos, en consideración a los términos de referencia alcanzados, detallando que cumple con los requerimientos técnicos mínimos solicitados. Su propuesta asciende a un total de S/ 693,157.50 Soles incluye IGV.</p>

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ANEXO 02 PROYECTO					
REMEDIACION DE TUBERIA DE PLASTICO HDPE; ADQUISICION DE VÁLVULAS DE CONTROL, MACROMEDIDORES Y VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION; EN EL (LA) EPS MOYOBAMBA SRL CON LA SECTORIZACION EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CUI 2421412					
A. ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES					
DURACION DE LA OBRA				10 MESES	
COSTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA				S/ 12,657,723.40 NUEVOS SOLES	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL DE OBRA				
1.01	Ingeniero supervisor de Obra	10.00	mes	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de Supervisión	10.00	mes	S/ 6,000.00	S/ 60,000.00
1.03	Especialista en calidad	10.00	mes	S/ 4,500.00	S/ 45,000.00
1.04	Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional	10.00	mes	S/ 4,000.00	S/ 40,000.00
1.05	Especialista Ambiental	10.00	mes	S/ 4,000.00	S/ 40,000.00
1.06	Topógrafo	10.00	mes	S/ 3,000.00	S/ 30,000.00
1.07	Técnico en Mecánica de suelos	10.00	mes	S/ 3,000.00	S/ 30,000.00
1.08	Secretaría	10.00	mes	S/ 1,500.00	S/ 15,000.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA					S/ 350,000.00
2.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS				
2.01	Ingeniero supervisor de Obra	10.00	mes	S/ 550.00	S/ 5,500.00
2.02	Ingeniero Asistente de Supervisión	10.00	mes	S/ 500.00	S/ 5,000.00
2.03	Especialista en calidad	10.00	mes	S/ 450.00	S/ 4,500.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA					S/ 15,000.00
3.00	SERVICIOS				
3.01	SERVICIO DE AGUA	10.00	mes	S/ 60.00	S/ 600.00
3.02	SERVICIO DE LUZ	10.00	mes	S/ 90.00	S/ 900.00
3.03	AGUA TRATADA OZONIZADA	10.00	mes	S/ 20.00	S/ 200.00
3.04	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	10.00	mes	S/ 850.00	S/ 8,500.00
3.05	ALQUILER DE OFICINA	10.00	mes	S/ 1,000.00	S/ 10,000.00
3.06	ALQUILER DE CAMIONETA	10.00	mes	S/ 5,000.00	S/ 50,000.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA					S/ 70,800.00
4.00	GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXOS)				
4.01	Carta Fianza de Fiel cumplimiento del contrato	1.00	mes	S/ 791.11	S/ 791.11
4.02	Carta Fianza de adelanto en efectivo	1.00	mes	S/ 791.11	S/ 791.11
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA					S/ 1,582.22
5.00	SEGUROS (VER ANEXOS)				
5.01	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	1.00	GLB		S/ 9,450.00
5.02	SEGURO DE VIDA LEY	1.00	GLB		S/ 1,714.17
5.03	SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)	1.00	GLB		S/ 384.48
5.04	COSTOS POR EMISION DE POLIZAS	1.00	GLB		S/ 346.46
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL DE OBRA					S/ 11,895.11
TOTAL GASTOS SUPERVISION VARIABLES=					S/ 449,277.33

PROYECTO

"REMEDIACION DE TUBERIA DE PLASTICO HDPE; ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL, MACROMEDIDORES Y VALVULA REDUCTORA DE PRESION; EN EL (LA) EPS MOYOBAMBA SRL CON LA SECTORIZACION EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI: 2421412

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

COMPONENTES DE LOS GASTOS DE SUPERVISION	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO OBRA	12,657,723.40	
1.- GASTOS GENERALES DE SUPERVISION		
A - GASTO GENERALES	61,526.68	
No directamente relacionados con el tiempo		
B - GASTOS VARIABLES	449,277.33	
Directamente relacionados con el tiempo		
SUB TOTAL	510,804.01	
UTILIDAD	25,540.20	5.00%
TOTAL	536,344.21	
IGV	96,541.96	18.00%
TOTAL GASTOS GENERALES DE SUPERVISION	632,886.17	5.00%

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 632,886.00 (Seiscientos treinta y dos mil ochocientos ochenta y seis con 00/100 soles) incluido los impuestos de ley.			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	1.BEJARANO TRUJILLO LUIS MIGUEL RUC: 10451148775			
	2.ITZO CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. RUC: 20606188731			
	3.FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON RUC: 10438140901			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.