


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO DESDE - EMP. P I 1023 CUCUNGARA HASTA EMP-PE -1N KM 980, DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA L=5,505" CUI N° 2543024					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	19					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2543024				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0198-2024-MDCM/GDTI-C.G.T	Fecha de recepción	21/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

000187



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
	NO								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	SE ADJUNTA ESTUDIO DE MERCADO								
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda			
MONTO	S/. 256,283.61 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 61/100 SOLES).								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/02/2024		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
 LIC. ADM. EDUARDO BAUTISTA PERALTA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

185
000186

ESTRUCTURA DE COSTOS

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: TROCHA EMAPLME 1023 CUCUNGARA.

Análisis de Gastos

Costo al mes de enero 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAMORI

A. CARACTERÍSTICAS

Costo directo:
Monto Total de Mano de Obra (CO) 90.02 días
Plazo de ejecución:

B. GASTOS VARIABLES

**** 1.00.- Personal Clave ****

1.01 Sueldos y Salarios (Incluido Beneficios Sociales)	Meses	Cantidad	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Personal Clave					S/.	S/.
Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto	3.00	1.00	12,000.00	100.00%	36,000.00	78,500.00
Especialista en pavimentos	1.50	1.00	10,000.00	100.00%	15,000.00	
Especialista en estructuras y obras de arte	2.00	1.00	10,000.00	100.00%	20,000.00	
Especialista en Costos y Presupuestos	1.50	1.00	5,000.00	100.00%	7,500.00	
Total 1.00. Personal Clave						* 78,500.00

**** 2.00.- Personal Profesional de Apoyo ****

2.01 Personal Profesional de Apoyo	Unidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Oficina Central	mes	2.00	3,000.00	75.00%	4,500.00	8,500.00
Dibujante CAD	mes	4.00	1,000.00	100.00%	4,000.00	
Contabilidad						
b) Varios	Unidad	Cantidad	Costo	Porcentaje	Parcial	Total
Viajeros de personal técnico	mes	2.00	1,200.00	50.00%	1,200.00	* 14,400.00
Útiles de oficina y dibujo	mes	2.00	1,500.00	100.00%	3,000.00	
Camioneta 4x2	mes	1.00	7,000.00	100.00%	7,000.00	
Impresiones y Fotocopias de E.T de obra	und	1.00	1,200.00	100.00%	1,200.00	
Ploteo de planos E.T de obra	und	1.00	2,000.00	100.00%	2,000.00	
SUB-TOTAL (2.01)						* 22,900.00
Total 2.00. Personal Profesional de Apoyo						* 22,900.00

**** 3.00 Gastos Financieros ****

3.10 Seguros	Tiempo	Monto	Tasa	Parcial	Total
a) Seguro de vida	3.00	0.00	0.15%	0.00	
b) Seguro contra todo Riesgo	3.00	250.00	0.15%	750.00	
c) Seguro complementario de trabajo de riesgo (SALUD, PENSIÓN)	3.00	250.00	1.40%	750.00	
d) Costo por emisión de pólizas		1,500.00	3.00%	45.00	
Sub-Total (3.10)				S/.	* 1,545.00
Total 3.00. Gastos Financieros				S/.	* 1,545.00

Total Gastos Generales Variables		S/.	78,500.00
Total 1.00. Personal Clave		S/.	22,900.00
Total 2.00. Personal Profesional de Apoyo		S/.	1,545.00
Total 3.00. Gastos Financieros		S/.	102,945.00

C. GASTOS FIJOS

*** SERVICIOS DE INGENIERÍA ***

1.00 ESTUDIOS BÁSICOS	Und	Cantidad	Costo	Parcial
1.01 Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	est.	1.00	18,000.00	18,000.00
1.02 BVMs Oficiales	est.	2.00	3,500.00	7,000.00
1.03 Estudio Topográfico	est.	1.00	12,000.00	12,000.00
1.05 Opinión del Ministerio de Cultura	est.	1.00	8,000.00	8,000.00
1.06 Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	est.	1.00	8,000.00	8,000.00
1.07 Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)	est.	1.00	16,000.00	16,000.00
1.08 Estudio de hidrología	est.	1.00	20,000.00	20,000.00
1.09 Estudio de tráfico	est.	1.00	6,500.00	6,500.00
Sub-Total (1.00)				95,500.00

Total Gastos Fijos	Total	S/.	95,500.00
Total 1.00 ESTUDIOS BÁSICOS			

D. RESUMEN GENERAL

	Monto	Porcentaje
GASTOS VARIABLES:	102,945.00	0.5188
GASTOS FIJOS:	95,500.00	0.4812
COSTO DIRECTO	198,445.00	1.0000
Utilidad (9%)	18,744.50	
SUB TOTAL	217,189.50	
Impuesto General a las Ventas (IGV)	39,094.11	
VALOR REFERENCIAL ELABORACIÓN EXP. TÉCNICO	256,283.61	

*Valores redondeados a 2 decimales

000185

