



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GESTIÓN REMOTA – DATA LOGGER, PARA LA EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONTINUIDAD Y PRESION						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	18						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	ESPECIFICACIONES TECNICAS		Fecha de recepción	4/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11/03/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	19/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	0			3	INFORME N° 0226-2024-ALN-GA/EQ. LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	6/03/2024
CONSULTA N° 01: ENTRADA AL SENSOR DE PRESION CONSULTA N° 02: CAPACIDAD DE MEMORIA OBSERVACION N° 01: GRADO DE PROTECCION DE LA ANTENA								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2	8	0	-	-	7	INFORME N° 0340-2024-ALN-GA/EQ. LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	17/04/2024
CONSULTA N° 01: DISEÑO DEL DATALOGGER CONSULTA N° 02: SOPORTE MECANICO DEL DATALOGGER CONSULTA N° 03: ENTRADAS ANALOGICAS CONSULTA N° 04: SALIDA DEL SENSOR DE PRESION CONSULTA N° 05: CHIPS DE DATOS CONSULTA N° 06: SUMINISTRO DE PLATAFORMA WEB CONSULTA N° 07: PLAZO DE ENTREGA CONSULTA N° 08: CANTIDAD DE EQUIPOS A REGISTRAR							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	0	-	-	3	INFORME N° 244-2024-EPS-ALINOR-H-GG-GO-EPD/WEGA	11/03/2024
RESPUESTA N° 01: SE ACEPTA EQUIPOS CON TRANSMISION DE PRESION INTERNO. RESPUESTA N° 02: CAPACIDAD DE MEMORIA DE 100,000 O SUPERIOR RESPUESTA N° 03: LA ANTENA PARA LA TRANSMISION DE PRESION DEBERA SER DE IP68							
2	8	0	-	-	8	INFORME N° 367-2024-EPS-ALINOR-H-GG-GO-EPD/WEGA	19/04/2024
RESPUESTA N° 01: NO SE ACEPTA OFERTA EQUIPOS CON DISEÑO MECANICO RESPUESTA N° 02: SE ACEPTA SOPORTE MECANICOS METALICOS RESPUESTA N° 03: LAS ENTRADAS DEBERAN SER MINIMO 2 RESPUESTA N° 04: SE ACEPTA OFERTAR SENSORES DE PRESEION CON SALIDA DIGITAL RESPUESTA N° 05: SE CONFIRMA CANTIDAD DE 20 DATA LOGGER RESPUESTA N° 06: SE CONFIRMA EL SUMINISTRO DE PLATAFORMA WEB RESPUESTA N° 07: SE CONFIRMA EL PLAZO DE ENTREGA DE 60 DIAS RESPUESTA N° 08: SE CONFIRMA QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON 20							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	SE ACTUALIZARON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	SE ACTUALIZARON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/04/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X

4	<div>  E.P.S. AGUAS DE LIMA NORTE S.A.  LIC. KATHERINE MOY LAMA Jefe de Logística y Control Patrimonial </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	