

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**


<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR, EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2558038						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2558038				
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0275-2023-LEMJ-UEI-DGA/UNCA		Fecha de recepción	13/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							





<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
	<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE TOMO EN CUENTA PARA EL CALCULO						
	<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE TOMO EN CUENTA PARA EL CALCULO						
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	370,856.30 (TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 30/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>								
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	14/09/2023			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	18/09/2023		
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO				



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



**PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXP. COMEDOR**

ÍTEM	COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANT.	DURACIÓN	INCIDENCIA	PRECIO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
<b>01</b>	<b>PROFESIONAL TÉCNICO</b>							<b>188,550.00</b>
01.01	Jefe de Proyecto (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1	3	1.00	12,000.00	36,000.00	
01.02	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1	3	1.00	10,000.00	30,000.00	
01.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Mes	1	3	1.00	10,000.00	30,000.00	
01.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	0.50	9,000.00	13,500.00	
01.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	0.30	9,000.00	8,100.00	
01.06	Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	3	0.75	9,000.00	20,250.00	
01.07	Especialista en Instalación de redes y/o Telecomunicaciones	Mes	1	3	0.30	9,000.00	8,100.00	
01.08	Especialista en Equipamiento y/o Mobiliario (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1	3	0.30	9,000.00	8,100.00	
01.09	Especialista en Modelamiento BIM (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1	3	0.75	10,000.00	22,500.00	
01.10	Especialista en Ambiental (Ing. Ambiental)	Mes	1	3	0.30	8,000.00	7,200.00	
01.11	Especialista de Suelos	Mes	1	3	0.20	8,000.00	4,800.00	
<b>02</b>	<b>PERSONAL TÉCNICO</b>							<b>34,500.00</b>
02.01	Dibujante CAD	Mes	2	3	1.00	4,500.00	24,000.00	
02.02	Asistente oficina	Mes	1	3	1.00	2,500.00	7,500.00	
<b>03</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>							<b>10,800.00</b>
03.01	Estudio Topográfico (Alq. Estación, proc. Datos, estadía, informe, etc.)	Est.	1			5,000.00	5,000.00	5,000.00
03.02	Estudio de Mecánica de Suelos	Est.	1			5,800.00	5,800.00	5,800.00
<b>04</b>	<b>OTROS ESTUDIOS</b>							<b>25,000.00</b>
4.01	Estudio Impacto Ambiental	Est.	1			11,500.00	11,500.00	
4.02	Gestión de Riesgos en la planificación Ejecución obras	Glb.	1			4,500.00	4,500.00	
4.03	Estudio de Señalización y Flujo Evacuación	Est.	1			4,500.00	4,500.00	
4.04	Plan de Monitoreo Arqueológico Inc. Profesional	Glb.	1			4,500.00	4,500.00	
4.05	Plan de Seguridad y Riesgo Obra	Est.	1			11,500.00	11,500.00	
							<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 258,850.00</b>
							<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>S/. 29,550.00</b>
							<b>UTILIDAD (10%)</b>	<b>S/. 25,885.00</b>
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/. 314,285.00</b>
							<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)</b>	<b>S/. 56,571.30</b>
							<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/. 370,856.30</b>



Ítem	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO						Importe Total
1	<b>GASTOS DESARROLLO EXPEDIENTE</b>						<b>29,550.00</b>
1.1	<b>OFICINA</b>		Und	Inc	Tiempo	P. Unit	<b>Total</b>
a.	Papelería A3, A4	Glb.	1.00	1.00		3,000.00	3,000.00
b.	Utilería, CDs, Tinta, Tóner, etc.	Glb.	1.00	1.00		2,500.00	2,500.00
c.	Ploteo de Planos y Fotocopias	Glb.	1.00	1.00		6,500.00	6,500.00
d.	Archivadores, Espiralados, etc.	Glb.	1.00	1.00		1,500.00	1,500.00
1.2	<b>SERVICIOS</b>						
a.	Alquiler de Oficina + agua + electricidad + telefonía e internet	Mes	1.00	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00
b.	Servicio de movilidad Camioneta, Incluye Chofer y Combustible	Mes	1.00	0.20	3.00	6,000.00	3,600.00
c.	Contador	Mes	1.00	0.20	3.00	4,000.00	2,400.00
d.	Estadía, Viáticos Plantel	Mes	1.00	0.25	3.00	5,000.00	3,750.00
1.3	<b>SEGUROS</b>						
a.	SCTR del plantel	Mes	1.00	3.00		600.00	1,800.00

