

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-MDP/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. TACNA, JR. SAN MARTIN, JR. PUNO, JR. BOLOGNESI, JR. CAHUIDE, JR. JOSE OLAYA, JR. ARICA, JR. JUNIN, JR. HUASCAR, PSJE EL NIÑO, JR. CUSCO, JR. CEMENTERIO, PSJE. SAN MIGUEL, PSJE TACNA, PSJE. ODRIA, JR. LIMA, JR. LIMA SUR, PSJE. LAS PEÑAS, JR. SUCRE, JR. COLONIAL, JR. PLAZA DE ARMAS Y JR. BOLÍVAR DEL DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CUI N° 2488231

Ruc/código :	20609179067	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VERASUR C & R SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	10:43:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

se observa en el numeral 8.  
3 (pag 47), que el equipamiento difiere con lo con lo indicado en la pag. 56, por lo que solcitamos nos indique cual equipamiento es el requerido

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8.3 Literal: 8.3 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los documentos adjuntados para la presente adjudicación, en la descripciones del equipamiento requerido, hubo una inconsistencia, por error en el tipeo en el requerimiento por el área usuaria, se prosigue a aclarar y corregir en los terminaos de referencia la modificación en la integración de bases de la siguiente manera: Nivel de ingeniero con todos los accesorios, Impresora Multifuncional, Computadora Corel I5 portatil o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. TACNA, JR. SAN MARTIN, JR. PUNO, JR. BOLOGNESI, JR. CAHUIDE, JR. JOSE OLAYA, JR. ARICA, JR. JUNIN, JR. HUASCAR, PSJE EL NIÑO, JR. CUSCO, JR. CEMENTERIO, PSJE. SAN MIGUEL, PSJE TACNA, PSJE. ODRIA, JR. LIMA, JR. LIMA SUR, PSJE. LAS PEÑAS, JR. SUCRE, JR. COLONIAL, JR. PLAZA DE ARMAS Y JR. BOLÍVAR DEL DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CUI N° 2488231

Ruc/código :	20609179067	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VERASUR C & R SERVICIOS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	10:43:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

se indica que la entidad sea mas clara y especifica a la solicitud de experiencia del supervisor de obra, donde se indica que " obras en concreto". pudiendo ser estas obras de vias en asfalto, o en complejos deportivos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: b.2 Literal: C Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta planteada, se acogerá a lo señalado en los términos de referencia que se ciñen estrictamente a la ficha de homologación aprobado según resolución ministerial N°117-2024-vivienda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. TACNA, JR. SAN MARTIN, JR. PUNO, JR. BOLOGNESI, JR. CAHUIDE, JR. JOSE OLAYA, JR. ARICA, JR. JUNIN, JR. HUASCAR, PSJE EL NIÑO, JR. CUSCO, JR. CEMENTERIO, PSJE. SAN MIGUEL, PSJE TACNA, PSJE. ODRIA, JR. LIMA, JR. LIMA SUR, PSJE. LAS PEÑAS, JR. SUCRE, JR. COLONIAL, JR. PLAZA DE ARMAS Y JR. BOLÍVAR DEL DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CUI N° 2488231

Ruc/código :	20604943494	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	TERRA SOUTH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TERRA SOUTH S.A.C.	Hora de envío :	11:02:38

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

LA EXPERIENCIA HOMOLOGADA SE ENCUENTRA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PGINA 45, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION, SOLICITAMOS INCORPORAR EN LOS REQUISITOS DE CALIFICICION LA EXPERIENCIA HOMOLOGADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.3.3 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART, 2 LITERAL C DE LA LEY Las entidades proporcionan informacion clara y coherente.....

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según la observación se acoge y se incorporara en los términos de referencia para la etapa de integración de bases de acuerdo a la ficha de homologación aprobada con RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 117-2024-VIVIENDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. TACNA, JR. SAN MARTIN, JR. PUNO, JR. BOLOGNESI, JR. CAHUIDE, JR. JOSE OLAYA, JR. ARICA, JR. JUNIN, JR. HUASCAR, PSJE EL NIÑO, JR. CUSCO, JR. CEMENTERIO, PSJE. SAN MIGUEL, PSJE TACNA, PSJE. ODRIA, JR. LIMA, JR. LIMA SUR, PSJE. LAS PEÑAS, JR. SUCRE, JR. COLONIAL, JR. PLAZA DE ARMAS Y JR. BOLÍVAR DEL DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CUI N° 2488231

Ruc/código :	20604943494	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	TERRA SOUTH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TERRA SOUTH S.A.C.	Hora de envío :	11:02:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DENTRO DE LA EXPERIENCIA DE HOMOLOGACION SE VISUALIZA: infraestructura recreativa, SOLICITAMOS ACLARA QUE INFRAESTRUCTURAS ABARCA DICHO EXPERIENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.3.3 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL C DE LA LEY Las entidades proporcionan informacion clara y coherente.....

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según la consulta se aclara: que mediante la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 117-2024-VIVIENDA aprobado abril del 2024, en la cual hace referencia de la experiencia del servicio del consultor de obra para la supervisión, en la cual hace mención a infraestructura recreativa, se considerara proyectos integrales en equipamiento urbano vial y equipamiento urbano recreativo activo (infraestructura recreativa en general).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. TACNA, JR. SAN MARTIN, JR. PUNO, JR. BOLOGNESI, JR. CAHUIDE, JR. JOSE OLAYA, JR. ARICA, JR. JUNIN, JR. HUASCAR, PSJE EL NIÑO, JR. CUSCO, JR. CEMENTERIO, PSJE. SAN MIGUEL, PSJE TACNA, PSJE. ODRIA, JR. LIMA, JR. LIMA SUR, PSJE. LAS PEÑAS, JR. SUCRE, JR. COLONIAL, JR. PLAZA DE ARMAS Y JR. BOLÍVAR DEL DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CUI N° 2488231

Ruc/código :	20604943494	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	TERRA SOUTH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TERRA SOUTH S.A.C.	Hora de envío :	11:02:38

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

LA CANTIDAD DE VECES DE EXPERIENCIA REQUERIDA ES DESPROPORCIONADO, SOLICITAMOS UNIFORMIZAR SEGUN EL ART. 2 LITERAL C ..CLARA Y COHERENTE...

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** B      **Página:** 58

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LITERAL C DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

como se observa dentro de la experiencia requerida la entidad puede establecer requisitos respecto a la calificacion y experiencia, con el fin de asegurar que los postores tengan la capacidad suficiente para ejecutar la prestacion, asi mismo se acoge parcialmente a la observacion y se adoptara las correctivas que corresponde según los parametros legales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. TACNA, JR. SAN MARTIN, JR. PUNO, JR. BOLOGNESI, JR. CAHUIDE, JR. JOSE OLAYA, JR. ARICA, JR. JUNIN, JR. HUASCAR, PSJE EL NIÑO, JR. CUSCO, JR. CEMENTERIO, PSJE. SAN MIGUEL, PSJE TACNA, PSJE. ODRIA, JR. LIMA, JR. LIMA SUR, PSJE. LAS PEÑAS, JR. SUCRE, JR. COLONIAL, JR. PLAZA DE ARMAS Y JR. BOLÍVAR DEL DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CUI N° 2488231

Ruc/código :	20604943494	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	TERRA SOUTH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TERRA SOUTH S.A.C.	Hora de envío :	11:08:45

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

LA METODOLOGIA PROPUESTA NO CUENTA CON LA LINEA DE TIEMPO MINIMO COMO ES EL CRONOGRAMA GANTT. SOLICITAMOS INCORPORAR PARA UNA MEJOR ELABORACION DE LA METODOLOGIA Y PROPUESTA PARA LA ETAPA DE SUPERVISION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL C DE LA LEY.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación, se implementara la metodología donde figure el tiempo de la prestación, adjuntando el cronograma Gantt, en la integración de bases, Programacion de actividades (gantt-pert cpm) desarrollar cronograma gantt

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null