



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																					
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/06/2024																																			
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE OBRA																																			
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUILA HUILA – HUATATA, CHINCHERO, URUBAMBA, CUSCO, CUI 2292521"																																			
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		93																																			
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	X	NO	-																														
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2292521		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema de Inversión Pública INVIERTE PERÚ			Formato SNIP -03 Fecha 29/12/2015																														
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	-	Perfil	X	Factibilidad	-																														
		-	-	-	-	-	-																														
		-	-	-	-	-	-																														
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																					
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA	-	TRAMO	-																														
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	---																																		
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	-	NO	X																																
2.3 CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR		PLAZO DE EJECUCIÓN: Doscientos diez (210) días calendario EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 43-44 DEL RTM EQUIPO PROFESIONAL: DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 44-49 DEL RTM EXPERIENCIA DEL POSTOR: DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 49-51 DEL RTM																																			
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			X																														
		OTROS	-																																		
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM		A través de la página Web del SEACE, y de obras ejecutadas por la Entidad se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación																																			
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.																																			
Sobre la fuente de información N° 1		NO APLICA																																			
Sobre la fuente de información N° 2		NO APLICA																																			
Sobre la fuente de información N° 3		NO APLICA																																			
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por</td> <td>Gerencia de Estudios - Provisas Descentralizado</td> <td>Aprobado por</td> <td>Ing Juan Manuel Espino Mendoza</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>Resolución Gerencial N° 054-2021-MTC/21.GE</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>28.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>Resolución Gerencial N° 024-2022-MTC/21.GE</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>03.06.2022</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>Resolución Gerencial N° 042-2022-MTC/21.GE</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>03.08.2022</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>Resolución Gerencial N° 067-2022-MTC/21.GE</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>18.10.2022</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>Resolución Gerencial N° 099-2023-MTC/21.GE</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>27.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>Resolución Gerencial N° 023-2024-MTC/21.GE</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>31.05.2024</td> </tr> </table>								Elaborado por	Gerencia de Estudios - Provisas Descentralizado	Aprobado por	Ing Juan Manuel Espino Mendoza	Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 054-2021-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	28.10.2021	Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 024-2022-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	03.06.2022	Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 042-2022-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	03.08.2022	Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 067-2022-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	18.10.2022	Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 099-2023-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	27.10.2023	Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 023-2024-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	31.05.2024
Elaborado por	Gerencia de Estudios - Provisas Descentralizado	Aprobado por	Ing Juan Manuel Espino Mendoza																																		
Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 054-2021-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	28.10.2021																																		
Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 024-2022-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	03.06.2022																																		
Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 042-2022-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	03.08.2022																																		
Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 067-2022-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	18.10.2022																																		
Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 099-2023-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	27.10.2023																																		
Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 023-2024-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	31.05.2024																																		



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR					
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO					
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
		NINGUNA				
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	-	NO	X
	Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION					
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA					
	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO					
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES					
	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO					
3.3	VALOR DE LA CONTRATACIÓN	MONEDA	Soles	X	Dólares	-
		MONTO	S/ 63, 915,739.37 (sesenta y tres millones, novecientos quince mil setecientos treinta y nueve con 37/100 Soles)			
4.	INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR REFERENCIAL					
4.1.	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	-
		MONTO	S/ 63, 915,739.37 (sesenta y tres millones, novecientos quince mil setecientos treinta y nueve con 37/100 Soles)			
5.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO					
5.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI	X	NO	-
	De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.					
5.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI	-	NO	X
5.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
6.	 Lic. Rosa Calderon Quispe Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROVIAS DESCENTRALIZADO					
LIC. ROSA CALDERON QUISPE COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL						

