

FORMATO N° 2									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28/10/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. TÚPAC AMARU DE CENTRO POBLADO BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2629260"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		11		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			-----	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP			-----			
			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			-----			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 3628-2024/MDB-GDT		Fecha de recepción		2/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
			Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
			Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
			Fecha de la quinta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X		
			Documento que aprueba la estandarización	-----		Fecha de aprobación	-----		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones **NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO**

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones **NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO**

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones **NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO**

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones **NO APLICA**

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones **NO APLICA**

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones **NO APLICA**

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NO HAY AJUSTES
	NO HAY AJUSTES
	NO HAY AJUSTES

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

C.3 Personal (Incluye Leyes Sociales)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	6.0 meses	7,000.00	42,000.00
03.02	Especialista en Calidad	0.50	MES	6.0 meses	5,500.00	16,500.00
03.03	Especialista en Ambiental	0.50	MES	6.0 meses	5,500.00	16,500.00
03.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	6.0 meses	5,500.00	33,000.00
03.05	Ingeniero Especialista en Suelos	1.00	MES	6.0 meses	5,000.00	30,000.00
03.06	Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos	1.00	MES	6.0 meses	3,900.00	23,400.00
03.07	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	6.0 meses	4,000.00	24,000.00
03.08	Topógrafo	0.50	MES	6.0 meses	3,500.00	10,500.00
03.09	Cadistas y/o Secretaria	1.00	MES	6.0 meses	1,500.00	9,000.00
TOTAL					S/	204,900.00

C.4 Gastos Financieros (Ver Anexo 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	516.88	516.88
4.05	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	320,205.80	16.01
TOTAL					S/	532.89

C.5 Seguros (Ver Anexo 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	2,049.00	2,049.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1,068.25	1,068.25
5.04	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	93.52	93.52
TOTAL					S/	3,210.77

TOTAL GASTOS VARIABLES					S/	228,368.71
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN					S/	258,438.90
UTILIDAD (5%)					S/	12,921.95
SUB TOTAL					S/	271,360.85
IGV (18%)					S/	48,844.95
TOTAL SUPERVISIÓN (X.xx% C.T. Obra)					S/	320,205.80

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 320,205.80 (Trescientos Veinte Mil Doscientos Cinco con 80/100 Soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	<p style="text-align: center;">LIC. ADM. LUIS EDUARDO YAÑEZ CASTAÑEDA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				
-----------	---	--	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.