

166

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17/03/2025					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 334 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		49					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2664788			
			Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 10677-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	18/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								





165

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 443,896.19					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	20/11/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	13/12/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			


<b>5.</b>	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGISTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



43  
164

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 334 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788.							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cent. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>139,650.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	13,000.00	39,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,500.00	28,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	70%	3	1	9,500.00	19,950.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	3	1	8,000.00	14,400.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	60%	3	1	8,000.00	14,400.00
6	Especialista Electro Mecanico	Und.	60%	3	1	8,000.00	14,400.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	7,500.00	9,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>55,500.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	3	1	5,000.00	15,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und.	70%	3	1	5,000.00	10,500.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	3	1	5,000.00	9,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Electricas	Und.	60%	3	1	5,000.00	9,000.00
5	Asistente CAD Electro Mecanico	Und.	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	40%	3	1	4,000.00	4,800.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>56,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	9,500.00	9,500.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Tramite y Otros)	Glb.	1	1	1	9,500.00	9,500.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	8,500.00	8,500.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>29,000.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	7,500.00	7,500.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	14,000.00	14,000.00
4	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>11,900.00</b>
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	900.00	5,400.00
2	Fotocopiadora	Glb.			1	3,000.00	3,000.00
3	Plotter	Glb.			1	1,500.00	1,500.00
4	Impresora	Glb.			2	1,000.00	2,000.00
<b>F</b>	<b>Pago servicios y tramites</b>						<b>27,350.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	3	1	9,000.00	21,600.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	2,250.00	2,250.00
3	Tramite de EIA-DIA	Glb.	1	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>319,400.00</b>


**Constructora DOROBANI**  
 CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS  
 Lic. Amparo Diaz Arevalo  
 REPRESENTANTE LEGAL



**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 334  
DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL  
DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788.**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTOS VARIABLES Y FUOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>24,559.33</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1.00	3.00	1,100.00	3,300.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	6.00	3.00	1,000.00	18,000.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1.00	3.00	100.00	300.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	3.00	170.00	510.00
3	Agua Potable y Desecho	Und	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Gib	100%	1.00		150.00	150.00
	Costo por emisión de póliza	Gib	100%	1.00		150.00	150.00
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Gib	100%	1.00		359.33	359.33
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Gib	100%	1.00		1,430.00	1,430.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FUOS</b>						<b>4,805.48</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	230.00	1,380.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	50.00	300.00
<b>II</b>	<b>UTILES DE OFICINA</b>						
1	Tintas y Toner p/ Impresora c	Und	100%	2.00	1.00	200.00	400.00
2	Utiles de Oficina (Papel Bond	Und	100%	2.00	1.00	250.00	500.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Gib	100%	1.00	1.00	320.00	320.00
2	Gastos Legales	Gib	100%	1.00	1.00	280.90	280.90
3	Gastos Firma de Contrato	Gib	100%	1.00	1.00	124.58	124.58
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	130.00	780.00
<b>COSTO VARIABLES Y FUOS (GASTOS II) S/</b>							<b>29,364.81</b>

  
**CONSTRUCTORA DORODANTI**  
 ASOCIADOS S.A.  
 C.A. 2664788  
 Lc. Amparo Diaz Arevalo  
 REPRESENTANTE LEGAL



"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 334 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788.

LUGAR : -DISTRITO YARINACocha - UCAYALI  
MODALIDAD : POR CONTRATA  
TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Plazo de Ejecución: 3.00 meses  
Fecha: NOVIEMBRE 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	319,400.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.19%	S/	29,364.81
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		31,940.00
S_T	SUB TOTAL			380,704.81
IGV	I.G.V.	0.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO			380,704.81

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 380,704.81

CONSTRUCCIONES BORODANTE  
CONSULTORIA Y SERVICIOS DE OBRAS  
Lic. Amparo Diaz Arevalo  
REPRESENTANTE LEGAL




**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 334 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788.**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**

**COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>138,300.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	70%	3	1	10,000.00	21,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1	8,000.00	14,400.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	60%	3	1	8,000.00	14,400.00
6	Especialista Electro-Mecanico	Und	60%	3	1	7,500.00	13,500.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	40%	3	1	7,500.00	9,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>49,350.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	3	1	4,500.00	13,500.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	70%	3	1	4,500.00	9,450.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Electricas	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
5	Asistente CAD Electro-Mecanico	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	40%	3	1	4,000.00	4,800.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>60,000.00</b>
1	Estudio Topografico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	14,500.00	14,500.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb.	1	1	1	14,500.00	14,500.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
4	Estudio Hidrologico	Glb.	1	1	1	9,500.00	9,500.00
5	Estudio Hidrogeologico (Incl. Tasa y Tramite y Otros)	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>30,000.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	2,500.00	2,500.00
2	Estudio del CIRA o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	14,500.00	14,500.00
4	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estrategico</b>						<b>11,200.00</b>
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	800.00	4,800.00
2	Fotocopiadora	Glb			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Glb			1	1,200.00	1,200.00
4	Impresora	Glb			2	850.00	1,700.00
<b>E</b>	<b>Pago servicios y tramites</b>						<b>27,800.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb	80%	3	1	9,500.00	22,800.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	2,200.00	2,200.00
3	Tramite de EIA-DIA	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>316,650.00</b>

  
 Ing. [Nombre] [Apellido]  
 Gerente General de Obra  
 2023-10-05




160

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN  
I.E. 334 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL  
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788.**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>23,751.23</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1.00	3.00	1,050.00	3,150.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	6.00	3.00	980.00	17,640.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1.00	3.00	85.00	255.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Deague	Und	100%	1.00	3.00	100.00	300.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		100.00	100.00
	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		100.00	100.00
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza)	Glb	100%	1.00		356.23	356.23
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,430.00	1,430.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>4,116.98</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	150.00	900.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	50.00	300.00
<b>II.</b>	<b>UTILES DE OFICINA</b>						
1	Tintas y Toner p/ Impresora copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	190.00	380.00
2	Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds).	Und	100%	2.00	1.00	155.75	311.50
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	320.00	320.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	280.90	280.90
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	124.58	124.58
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	130.00	780.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>27,868.21</b>

  
 Ing. [Nombre] [Apellido]  
 Consultor(a) de [Servicio]  
 [Institución]




"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 334 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788.

LUGAR : -DISTRITO YARINACocha - UCAYALI  
MODALIDAD : POR CONTRATA  
TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Plazo de Ejecución: 3.00 meses  
Fecha: NOVIEMBRE 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		SI	316,650.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.80%	SI	27,868.21
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		31,665.00
S_T	SUB TOTAL			376,183.21
IGV	I.G.V.	0.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		SI	376,183.21
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				SI 376,183.21



Ministerio de Educación  
Dirección General de Contratos  
Lima, Perú



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 334 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788

#### ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

#### COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>141,300.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	70%	3	1	9,000.00	18,900.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
6	Especialista Electro Mecanico	Und	60%	3	1	9,000.00	16,200.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	40%	3	1	9,000.00	10,800.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>46,800.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	3	1	4,000.00	12,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	70%	3	1	4,000.00	8,400.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Electricas	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
5	Asistente CAD Electro Mecanico	Und	60%	3	1	4,000.00	7,200.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	40%	3	1	4,000.00	4,800.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>63,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>27,500.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	2,500.00	2,500.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
4	Estudios de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estrategico</b>						<b>11,100.00</b>
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	800.00	4,800.00
2	Fotocopiadora	Glb			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Glb			1	1,200.00	1,200.00
4	Impresora	Glb			2	800.00	1,600.00
<b>E</b>	<b>Pago servicios y trámites</b>						<b>27,100.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	80%	3	1	9,500.00	22,800.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA-DIA	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>316,800.00</b>





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 334 DISTRITO DE YARINACOGCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>16,542.12</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00
2	Equipos de comunicación	Und.	100%	8.00	3.00	200.00	3,600.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und.	100%	1.00	3.00	400.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	3.00	350.00	1,050.00
3	Agua Potable y Desecho	Und.	100%	1.00	3.00	250.00	750.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,702.50	4,702.50
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		141.08	141.08
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		499.51	499.51
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		999.03	999.03
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>11,260.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
<b>II</b>	<b>Útiles de oficina</b>						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	1,800.00	3,600.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. )o	Und	100%	2.00	1.00	1,200.00	2,400.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	350.00	350.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>27,802.12</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 334 DISTRITO DE YARINACOGCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664788

**LUGAR : YARINACOGCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI**

**MODALIDAD : POR CONTRATA**

**Plazo de Ejecución: 3.00 meses**

**TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL**

**Fecha: Noviembre 2024**

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

CD	DESCRIPCIÓN	MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 316,800.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	S/ 27,802.12
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	31,680.00
<b>S T</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>376,282.12</b>
IGV	I.G.V.	67,730.78
<b>T_P</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>	<b>444,012.90</b>
<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA</b>		<b>S/ 444,012.90</b>