## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

| 1.  |  |  | DATOS GENERALES   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|--|
| 1.1 | FECHA I  | DE EMISIÓN DEL<br>O                              | 18/10/2023  |  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 1.2 | ÁREA U   | SUARIA   | DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 1.3 | DENOMI   | NACIÓN DE LA<br>TACIÓN                           | EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDAR<br>EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA – HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE<br>YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO" |  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 1.4 | The state of the s | AD DEL POI<br>ADA A LA<br>ATACIÓN                |   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 1.5 | Nº DE RI<br>PAC  | EFERENCIA DEL                                    |   | 4  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 1.6 | PROYECTO DE<br>INVERSIÓN PÚBLICA   |  | Código 119336   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 20  |  |  | Documento que declaró la viabilidad   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 2.  |  |  | INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO  |  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 2.1 | DATOS  | DEL<br>RIMIENTO                                  | Documento de requerimiento  | INFORME N° 0309<br>GGR-GSRDC/D   | A STATE OF THE STA | Fecha de recep  | ción 17/10/2023                |   | 10/2023                                    |  |  |
| 2.2 | EFECTU   | CACIONES<br>IADAS AL<br>RIMIENTO POR<br>DEL ÁREA | Fecha de la<br>segunda versión  |  | De oficio  |   | Con motivo de observaciones    |   |  |  |  |
|     | PARTE  |  | Fecha de la tercera<br>versión  |  | De oficio  |   |                                | motivo de<br>rvaciones  |  |  |  |
|     | USUARIA  |  | Fecha de la cuarta<br>versión   |  | De oficio  |   | Con motivo de observaciones    |   |  |  |  |
|     |  |  | Fecha de la quinta<br>versión   |  | De oficio  |   | Con motivo de observaciones    |   |  |  |  |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA<br>CONTRATACIÓN<br>INCLUIRÁ PAQUETE(S)   |  | SI  |  |  | NO  | . 39                           |   |  |  |  |
|     |  |  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
| 2.4 |  | AR SI LA CONTRA<br>IARÁ POR ITEMS                | TACIÓN SE   | SI   |  | NO  | ×                              |   |  |  |  |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVA<br>PROCESO DE ESTANDAR  |  |   | SI   |  | NO  | X                              |   |  |  |  |
|     |  |  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |  |   | Fecha de<br>aprobación         |   |  |  |  |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO  |  |   | SI   |  | NO  |                                |   |  |  |  |
|     | CONTINU  | TAGION TIA GIBC                                  | TIOMOLOGADO   | N° de Resolución que aprobó la Ficha<br>de Homologación  |  |   | Fecha de inicio de vigencia    |   |  |  |  |
| 2.7 | REQUERIMIENTO  |  |   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.                 |  |   |                                |   |  |  |  |
| 2.8 | OBSER  | VACIONES AL RE                                   | QUERIMIENTO   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
|     | Nº Item  | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de<br>observaciones<br>formuladas por el<br>OEC  | Comunicación con la<br>cual se remitió al área<br>usuaria las<br>observaciones al<br>requerimiento | Fecha de<br>remisión de la<br>comunicación   | Cantidad de<br>observaciones<br>formuladas por los<br>proveedores | cual se rer<br>usua<br>observa | ación con la<br>mitió al área<br>uria las<br>aciones al<br>rimiento | Fecha de<br>remisión de la<br>comunicación |  |  |
|     |  |  |   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
|     | Consig   | nar una síntesis de la                           | s observaciones   |  |  |   |                                |   |  |  |  |
|     |  |  |   |  |  |   |                                | A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                             |  |  |  |
| -   |  |  |   |  |  |   |                                |   |  |  |  |

## **FORMATO** RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Consignar una síntesis de las observaciones Consignar una síntesis de las observaciones RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 2.9 Cantidad de Cantidad de Comunicación de Fecha de Cantidad total de respuestas a las Comunicación de Fecha de respuestas a las Nº Item respuestas a las observaciones respuesta del área remisión de la observaciones respuesta del área remisión de la formuladas por el usuaria comunicación observaciones usuaria comunicación formuladas por los OEC proveedores Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO Ajustes realizados al requerimiento Nº Item INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL 3. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS 3.1 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS **DEL PROVEEDOR** Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros Nº Item **DE LA ENTIDAD** Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros 3.1.2 VALOR REFERENCIAL Nuevos MONEDA Dólares Otro: Señalar otra moneda DE LA CONSULTORÍA Soles DE OBRA S/. 2,467,737.68. (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Siete con MONTO 68/100 soles) En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO 4. FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 4.1 INDAGACIONES EN EL MERCADO **EN EL MERCADO** PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL SIX NO REQUERIMIENTO

| FORMATO  |  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS   |  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)  | SI   | NO | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  | SI X | NO |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  | SI   | NO | × |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.   | Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO UNIDAD EJECTIONA SUB REGION DAC  JULIUM J JULIUM  CPC. Rayanel T. I PALOMINO LOYOLA  CPC. Rayanel T. PALOMINO LOYOLA  CPC. RAYANEL T. PALOMINO LOYOLA  CPC. RAYANEL T. PALOMINO LOYOLA |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES                                    |  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. |  |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |