



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINA TRAMO VIA IC 622 (CHANCHAJALLA) PUENTE DESAGUADERO – TRAMO VIA IC- 643 – EMP. AV. JORGE CHAVEZ DISTRITO DE LA TINGUIÑA Y SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE LA TINGUIÑA DE LA PROVINCIA DE ICA. DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CUI N° 2647467						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		78						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2647467			
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°741-2024-SGOP-GDU-MPI		Fecha de recepción		16/06/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		x		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		x		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		x		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
2.9	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

ITE M	DESCRIPCION	UNIDAD	PERSONA	% PARTICIPACION	TIEMPO- CANTIDAD	SUELDO- MONTO	PARCIAL \$/
Nº Item	PERSONAL PROFESIONAL						
	Jefe de proyecto	mes	1	1	3	12,000.00	\$/ 36,000.00
	Especialista en Estructuras	mes	1	1	2	9,500.00	\$/ 19,000.00
	Especialista en mecánica de suelos	mes	1	1	2	9,500.00	\$/ 19,000.00
	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1	1	2	9,000.00	\$/ 18,000.00
	Especialista Ambiental	mes	1	1	2	9,000.00	\$/ 18,000.00
	TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL \$/						\$/ 110,000.00
	PERSONAL DE APOYO						
	Topógrafo	mes	1	1	1	4,500.00	\$/ 4,500.00
	Asistente de Topógrafo	mes	1	1	1	3,000.00	\$/ 3,000.00
	Asistente de Metrados	mes	1	1	2	3,000.00	\$/ 6,000.00
	Cadista	mes	1	1	3	3,000.00	\$/ 9,000.00
	TOTAL DE PERSONAL DE APOYO \$/						\$/ 22,500.00
	ESTUDIOS BASICOS						
	Estudio de Mecánica de Suelos	Estudio	1		1	10,000.00	\$/ 10,000.00
	Estudio Topográfico	Estudio	1		1	7,000.00	\$/ 7,000.00
Nº Item	Estudio Hidráulico o Hidrológico	Estudio	1		1	14,000.00	\$/ 14,000.00
	Estudios de evaluación de riesgos de desastres originados por fenómenos naturales y/o antrópicos que podrían afectar el proyecto	Estudio	1		1	10,000.00	\$/ 10,000.00
	Estudio de tráfico vial	Estudio	1		1	6,000.00	\$/ 6,000.00
	Diseño Estructural	Estudio	1		1	20,000.00	\$/ 20,000.00
	Cira y/o Plan de Monitoreo Arqueológico	Estudio	1		1	12,000.00	\$/ 12,000.00
	Plan de Desvío Vehicular	Estudio	1		1	10,000.00	\$/ 10,000.00
	Declaración de Impacto Ambiental (DIA)	Estudio	1		1	30,000.00	\$/ 30,000.00
	Estudio de trazo vial, diseño geométrico de carreteras	Estudio	1		1	9,000.00	\$/ 9,000.00
	TOTAL DE ESTUDIOS BASICOS \$/						\$/ 128,000.00
	BIENES Y SERVICIOS						
	Puntos geodésicos IGN	Punto	1		2	3,500.00	\$/ 7,000.00
	Puntos BM auxiliares	Punto	1		8	250.00	\$/ 2,000.00
	Adquisición de datos - SUNARP	Global	1		1	3,500.00	\$/ 3,500.00
	TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS \$/						\$/ 12,500.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	Camioneta 4x4 Inc.	Unidad	1		1	5,000.00	\$/ 5,000.00
	Chofer y combustible	mes	1		3	1,000.00	\$/ 3,000.00
	Alquiler de oficina	mes	1		3	900	\$/ 2,700.00
	Teléfono e Internet	mes	1		3	800	\$/ 2,400.00
	Mobiliario de oficina	mes	1		3	1,000.00	\$/ 3,000.00
	Software (Estructuras, Cad, Geotecnia, Costos y Presupuestos)	mes	1		3	2,500.00	\$/ 7,500.00
	Equipos topográficos (Estación total, Distancia metro, Wincha, nivel topográfico, GPS)	mes	1		3	750	\$/ 2,250.00
	Equipos de Impresión	mes	1		3	600	\$/ 1,800.00
	Plotter	mes	1		3	500	\$/ 1,500.00
	Viáticos del personal profesional	Unidad	1		3	800	\$/ 2,400.00
	Utiles de Oficina	mes	1		3	900	\$/ 2,700.00
	Materiales de oficina y copias	mes	1		3	788.69	\$/ 2,366.07
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						\$/ 36,616.07
	TOTAL DE GASTOS SIN IGV						\$/ 309,616.07
	UTILIDAD (5%)						\$/ 15,480.80
	SUB TOTAL						\$/ 325,096.87
	IGV 18%						\$/ 58,517.44
	VALOR REFERENCIAL						\$/ 383,614.31



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 383,614.31 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 31/100)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	INVERSIONES LANDER E.I.R.L. SERGEN ICA S.A.C. INVEEL A&D UNIVERSAL S.A.C.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>Abog. Katya Iset Pillaca Zea</i> SUB GERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA</p> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							