

06

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" CON CUI 2224222						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0742 MEJ DEL CORRED VIAL DE TRANSP MAS NORTE SUR AV FERRC TRAMO AV CIRCUNV-CRUC						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	176						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2224222					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07-A de fecha de viabilidad: 07/01/2013					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 4272-2024-GRJ/GRI/SGSLO		Fecha de recepción	11/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Documento de aprobación de la estandarización Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
		NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR :	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES Y RUBROS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 2,059,962.50					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES Y RUBROS								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/07/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
	DIEGO ANTONIO ROBLES VERASTEGUI (10440823381), CONSTRUCTORAS E.I.R.L. (20607893781), COPORACIÓN KG CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. (20568720432)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

3.	 Ing. Elmer Bujanco Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

" MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN"

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	(DÍAS CALENDARIO)	TOTAL (DÍAS) CALENDARIO
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA	600	660
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA	60	

ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN (%)	UNIDAD	CANTIDAD (A)	TIEMPO (meses) (B)	PRECIO UNITARIO (C)	TOTAL S/. (Ax BxC)
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						
1.00	JEFE DE SUPERVISION	100.00%	mes	1	20	10,000.00	200,000.00
2.00	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	90.00%	mes	1	18	7,000.00	126,000.00
3.00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	90.00%	mes	1	18	7,000.00	126,000.00
4.00	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL	90.00%	mes	1	18	7,000.00	126,000.00
5.00	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	75.00%	mes	1	15	7,000.00	105,000.00
6.00	ESPECIALISTA DE CALIDAD	100.00%	mes	1	20	7,000.00	140,000.00
7.00	ESPECIALISTA AMBIENTAL	50.00%	mes	1	10	7,000.00	70,000.00
8.00	ESPECIALISTA SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	100.00%	mes	1	20	7,000.00	140,000.00
SUB TOTAL 1						S/.	1,033,000.00

A.02	PLANTEL DE APOYO Y ASISTENCIA						
1.00	Asistente de jefe de supervision	100.00%	mes	1	20	5,000.00	100,000.00
2.00	Asistente administrativo y notificaciones	50.00%	mes	1	10	3,000.00	30,000.00
SUB TOTAL 2						S/.	130,000.00


A.03	EQUIPAMIENTO						
1.00	Camioneta 4x4	100.00%	Mes	1	20	5,500.00	110,000.00
2.00	Estación total	50.00%	und	2	10	330.00	6,600.00
3.00	Equipo de cómputo	100.00%	und	2	20	300.00	12,000.00
4.00	Plotter	50.00%	und	1	10	500.00	5,000.00
5.00	Dron	50.00%	und	1	10	300.00	3,000.00
6.00	Impresora	100.00%	und	1	20	150.00	3,000.00
7.00	Equipo de fotografía y video	100.00%	und	1	10	500.00	5,000.00
SUB TOTAL 3						S/.	144,600.00


A.04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
1.00	Consumibles		Global	1		2,000.00	2,000.00
2.00	Hojas y archivadores		Global	1		4,000.00	4,000.00
3.00	Utiles de escritorio		Global	1		1,000.00	1,000.00
SUB TOTAL 4						S/.	7,000.00

A.05	GASTOS GENERALES						
1.00	Elaboracion de propuesta		Global	1		4,000.00	4,000.00
2.00	Alquiler de oficina		Global	1		40,000.00	40,000.00
3.00	Seguros		Global	1		60,000.00	60,000.00
4.00	Alimentacion		Global	1		65,000.00	65,000.00
5.00	Implementos de seguridad y salud		Global	1		50,000.00	50,000.00

02

6.00	Servicios, agua, luz e internet	Global	1	10,000.00	10,000.00
				S/.	229,000.00
	COSTO DIRECTO			S/.	1,314,600.00
	GASTOS GENERALES			17.42%	229,000.00
	UTILIDAD			10.00%	131,460.00
	SUB TOTAL S/.				1,675,060.00
	IGV 18%			18%	301,510.80
	TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.				1,976,570.80





ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN (*)	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	JEFE DE SUPERVISION	100.00%	mes	1	2	10,000.00	20,000.00
2.00	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	100.00%	mes	1	2	8,000.00	16,000.00
SUB TOTAL 1						S/.	36,000.00
B.02	PLANTEL DE APOYO Y ASISTENCIA						
1.00	Asistente de jefe de supervision	100.00%	mes	1	2	5,000.00	10,000.00
	Asistente de costos y presupuestos	50.00%	mes	1	1	4,000.00	4,000.00
	Asistente administrativo y comunicaciones	50.00%	mes	1	1	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL 2						S/.	17,000.00
B.03	EQUIPAMIENTO						
1.00	Impresora	100.00%	und	1	2	400.00	800.00
2.00	Equipo de cómputo	100.00%	und	2	2	330.00	1,320.00
SUB TOTAL 3						S/.	2,120.00
B.04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
1.00	Consumibles		Global	1		500.00	500.00
2.00	Hojas y archivadores		Global	1		350.00	350.00
3.00	Utiles de escritorio		Global	1		199.94	199.94
SUB TOTAL 4						S/.	1,049.94
B.05	GASTOS GENERALES						
1.00	Alquiler de oficina		Global	1		4,000.00	4,000.00
2.00	Alimentación		Global	1		3,884.00	3,884.00
3.00	Servicios, agua, luz e internet		Global	1		1,000.00	1,000.00
						S/.	8,884.00
COSTO DIRECTO						S/.	56,169.94
GASTOS GENERALES						15.82%	8,884.00
UTILIDAD						10.00%	5,616.99
SUB TOTAL S/.							70,670.93
IGV 18%						18%	12,720.77
TOTAL DE LIQUIDACION S/.							83,391.70
RESUMEN							
A	SUPERVISIÓN DE OBRA						1,976,570.80
B	LIQUIDACIÓN DE OBRA						83,391.70
TOTAL			100%		S/.		2,059,962.50

(*) El porcentaje de participacion es equivalente al tiempo de prestacion del servicio, por lo que no es considerado para efectuar los calculos aritmeticos.