

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25 del agosto del 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR, BUZONES DE ALCANTARILLADO Y EL MURO DE PROTECCIÓN DEL MALECÓN INDEPENDENCIA DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA y REGIÓN DE HUANCAMELICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2466735				
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 857-2023/MDA-HVCA/GlyDT/ AZE		Fecha de recepción	25/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**SUPERVISION**

**PROYECTO :** REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR, BUZONES DE ALCANTARILLADO Y EL MURO DE PROTECCIÓN EN EL MALECÓN INDEPENDENCIA  
DISTRITO DE ASCENSIÓN PROVINCIA DE HUANCVELICA REGIÓN DE HUANCVELICA

**ENTIDAD :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION

**RESPONSABLE :** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

**REGION :** HUANCVELICA

**PROVINCIA :** HUANCVELICA

**DISTRITO :** ASCESION

**LUGAR :** MALECON INDEPENDENCIA

**FECHA :** 22/06/2023



**SUPERVISIÓN**

DURACION DE LA OBRA (meses) 9.00

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 15,057,516.76

Item	Descripción	Und	Cantidad	tiempo	precio	Sub Total	Total
------	-------------	-----	----------	--------	--------	-----------	-------



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

01	SUELDO DE EQUIPO DE SUPERVISIÓN (Incluido Leyes Sociales)						261,000.00
01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	9.0	8000.00	72000.00	
01.02	INGENIERO DE SEGURIDAD, RIESGOS Y CALIDAD	MES	1.00	9.0	6000.00	54000.00	
01.03	ASISTENTE TÉCNICO DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	9.0	5000.00	45000.00	
01.04	TECNICO EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	9.0	5000.00	45000.00	
01.05	TECNICO LABORATORISTA	MES	1.00	9.0	5000.00	45000.00	
02	MOBILIARIO, MATERIALES Y OTROS						86,498.01
02.01	ALQUILER DE LAPTOP	UND	3.00	9.0	315	8498.01	
02.02	MUEBLES DE OFICINA	UND	3.00	1.0	1500.00	4500.00	
02.03	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.0	3000.00	3000.00	
02.04	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UND	100.00	1.0	5.00	500.00	
02.07	COPIAS Y ANILLADOS	GLB	1.00		7000.00	7000.00	
02.08	PLOTEADO DE PLANOS DE REPLANTEO	GLB	1.00		5000.00	5000.00	
02.09	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	9.00		6000.00	54000.00	
02.10	IMPRESORA A COLOR	UND	1.00		4000.00	4000.00	
03	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL						9,409.00
03.01	PROTECTOR DE CABEZA	UND	10.00		55.00	550.00	
03.02	ZAPATOS DE DE SEGURIDAD	PAR	10.00		400.00	4000.00	
03.03	CASACA DE SEGURIDAD	UND	10.00		200.00	2000.00	
03.04	JABON LIQUIDO	L	20.00		18.00	360.00	
03.05	LEJIA	L	20.00		20.00	400.00	
03.06	ALCOHOL GEL	L	20.00		30.00	600.00	
03.07	PAPEL TOALLA	Und	50.00		8.00	400.00	
03.08	TACHOS DE BASURA	und	5.00		45.00	225.00	
03.09	BOLSA PLASTICA	Cto	2.00		12.00	24.00	
03.10	GUANTES QUIRURGICO	par	50.00		2.00	100.00	
03.11	MASCARILLA QUIRÚRGICAS	CJA	50.00		15.00	750.00	
04	OTROS						32,250.00
04.01	CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO	UND	700.00		20.00	14000.00	
04.02	CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS	UND	200.00		80.00	16000.00	
04.04	COMUNICACIONES (TELEFONIA E INTERNET)	MES	9.00		250.00	2250.00	
04	LIQUIDACIÓN DE OBRA						6,000.00
04.01	LIQUIDACIÓN DE OBRA	GLB	6000.00		1.00	6000.00	
05	GASTOS DE SUPERVISIÓN TOTAL						395,157.01
* LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN SON INCLUIDOS EL IGV							2.62%

3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 395,157.01 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 01/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
ADJUNTO AL PRESENTE								

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION</div><div></div><div>Lic. Adm. Humberto Raymundo Cardenas</div><div>COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				