

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21 DE FEBRERO 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Elaboración del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) del Proyecto de Inversión Pública denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167 MANUEL GONZALES PRADA DE CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N°2445596					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°08-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°067-2023-GRL-UELS-SGIT		Fecha de recepción	16/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.1.1	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>						
	<b>DEL PROVEEDOR</b>						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<b>DE LA ENTIDAD</b>						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA ESCANEADO						

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 162,772.15				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div><p>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR</p></div> <div><p>CPC. NILTON BORDA MANYAVILCA ESPECIALISTA LOGISTICA (R) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO</p></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

## PRESUPUESTO ANALÍTICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167 MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N°2445596

INSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

UBICACIÓN : LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL

FECHA : Ene-23

PRESUPUESTO TOTAL : S/162,772.15

## CUADRO N° 01

## DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO

ITEM	DESCRIPCION	UND	MES	COSTO	% INCIDENCIA	PARCIAL
<b>GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIS</b>					<b>64,750.00</b>
1.01	ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO	mes	2	8,000.00	1	16,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECT	mes	1.5	6,500.00	1	9,750.00
1.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTUF	mes	1.5	6,500.00	1	9,750.00
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SAN	mes	1.5	6,500.00	1	9,750.00
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELE	mes	1.5	6,500.00	1	9,750.00
1.06	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPL	mes	1.5	6,500.00	1	9,750.00
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>					<b>22,200.00</b>
2.01	DIBUJANTE DE INGENIERIA / CADISTA	mes	2	3,500.00	1	7,000.00
2.02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	2	2,600.00	1	5,200.00
3.03	ASISTENTE TECNICO	mes	2	2,500.00	1	5,000.00
3.01	CHOFER	mes	2	2,500.00	1	5,000.00
<b>3</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>30,000.00</b>
3.01	ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE ME	servicio	1	6,500.00	1	6,500.00
3.02	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	servicio	1	6,000.00	1	6,000.00
3.03	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO	servicio	1	2,500.00	1	2,500.00
3.04	PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE EJE	servicio	1	2,500.00	1	2,500.00
3.05	PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABA	servicio	1	2,500.00	1	2,500.00
3.06	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	servicio	1	2,500.00	1	2,500.00
3.07	PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAM	servicio	1	2,500.00	1	2,500.00
3.08	PROYECTO DE CAPACITACION	servicio	1	2,500.00	1	2,500.00
3.09	PLAN DE SEÑALIZACION Y EVACUACIÓ	servicio	1	2,500.00	1	2,500.00
	<b>ALQUILERES</b>					<b>3,000.00</b>
4.01	OFICINA	mes	2	1,500.00	1	3,000.00

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/119,950.00</b>
<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 8%</b>	<b>S/9,596.00</b>
<b>UTILIDAD 7%</b>	<b>S/8,396.50</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/137,942.50</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>S/24,829.65</b>
<b>COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>	<b>S/162,772.15</b>

