

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PUMACAHUA, NUEVA YORK Y NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA, PROVINCIA DE REQUENA-LORETO" CUI N° 2358833						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Consultoría de Obra.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	32						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2358833			
		Documento que declaró la viabilidad			INFORME N° 032-2017-HMYV-SGEO/GDUI/MPR			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 1433-2023-MPR-GDUI/JCT		Fecha de recepción	22/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Se adjunta al presente.

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Se adjunta al presente.

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 218,720.75				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


Se adjunta al presente.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/12/2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA</p> <p>.....</p> <p>ABOG. FELIX NICOLAS MENDOZA LLERENA</p> <p>Subgerente de logística y Control Patrimonial</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				


DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PUMA CAHUA, NUEVA YORK Y NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO_ Código de Proyecto: 2358833"

VALOR REFERENCIAL: S/. 6,339,731.97 (Con IGV)
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 218,720.75 (Con IGV)
DURACION: 5 Meses

GASTOS FIJOS DE SUPERVISION						
UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
1.1					17,600.00	0.27%
1.1.1	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00		
1.1.2	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00		
1.1.3	1.00	1,000.00	3.00	3,000.00		
1.1.4	1.00	1,000.00	2.00	2,000.00		
1.1.5	1.00	1,000.00	2.00	2,000.00		


JUAN CANIHUA TRIGOZO
CIP N° 32769
INGENIERO CIVIL



DESCONSOLEDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PUMA CAHUA, NUEVA YORK Y NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO, Código de Proyecto: 2358833"

VALOR REFERENCIAL: S/. 6,339,731.97 (Con IGV)
 MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 218,720.75 (Con IGV)
 DURACION: 5 Meses

2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION					UNID	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)											
2.1.1	CAMARA FOTOGRAFICA					und	1.00	1,230.75		1,230.75		
2.1.3	IMPRESORA					und	1.00	1,000.00		1,000.00		
2.1.4	MUEBLE PARA COMPUTADORA +SILLA					und	3.00	500.00		1,500.00		
2.1.5	PAPEL A4					millar	10.00	45.00		450.00		
2.1.6	CHALECO DE INGENIERO					und	4.00	110.00		440.00		
2.1.7	CASCO DE INGENIERO					und	4.00	80.00		320.00		
2.1.8	ZAPATOS DE SEGURIDAD					und	8.00	250.00		2,000.00		
2.1.9	LENTES DE SEGURIDAD					und	4.00	80.00		320.00		
2.1.10	WINCHA DE 50 m					und	2.00	80.00		160.00		
2.1.11	WINCHA DE 5 m					und	6.00	25.00		150.00		
2.1.12	MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archivado)					glb	1.00	500.00		500.00		
2.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION											
2.2.1	MOV. Y DESMOV. DE PERSONAL					vez	5.00	900.00		4,500.00		
											9,000.00	0.14%




[Signature]
 JUAN CCANI HUA TRIGOZO
 QIP N° 82769
 INGENIERO CIVIL

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PUMA CAHUA, NUEVA YORK Y NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO_ Código de Proyecto: 2358833”

VALOR REFERENCIAL: S/. 6,339,731.97 (Con IGV)
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 218,720.75 (Con IGV)
DURACION: 5 Meses

UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
2.2.2	vez	900.00		4,500.00		
2.3					152,000.00	2.40%
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Direccion Tecnica y Adm.)						
2.3.1	mes	8,000.00	5.00	40,000.00		
2.3.2	mes	4,000.00	5.00	20,000.00		
2.3.3	mes	4,500.00	3.00	13,500.00		
2.3.4	mes	4,500.00	3.00	13,500.00		
2.3.6	mes	3,000.00	5.00	45,000.00		
2.3.7	mes	2,200.00	5.00	11,000.00		
2.3.8	mes	1,800.00	5.00	9,000.00		
2.4					21,250.00	0.34%
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos Mensuales)						
2.4.1	mes	800.00	5.00	4,000.00		
2.4.2	mes	300.00	5.00	1,500.00		
2.4.3	mes	2,500.00	5.00	12,500.00		
2.4.4	mes	650.00	5.00	3,250.00		


JUAN ZCANIHUA TRIGOZO
CIP N° 89769



DESCONVOLUTO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PUMA CAHUA, NUEVA YORK Y NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO_ Código de Proyecto: 2358833"

VALOR REFERENCIAL: S/. 6,339,731.97 (Con IGV)
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 218,720.75 (Con IGV)
DURACION: 5 Meses

UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
					11,400.00	0.18%
2.6 GASTOS VARIOS						
2.6.1 ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIA	90.00	60.00		5,400.00		
2.6.2 GASTOS EN DISEÑO DE MEZCLA	6.00	1,000.00		6,000.00		

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	218,720.75	3.45%
-------------------------------------	------------	-------

%	3.45%
---	-------

JUAN CCANIHUA TRIGOZO
CIP N° 82769
INGENIERO CIVIL





ROMER ALVAREZ TUESTA
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 81976

"Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo"

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PUMA CAHUA, NUEVA YORK Y NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO_ Código de Proyecto: 2358833"

	VALOR REFERENCIAL:	S/.	S/.	6,339,731.97	(Con IGV)			
	MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/.	S/.	186,370.00	(Sin IGV)			
	DURACION:	5	Meses					
		UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
1	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION						11,600.00	
1.1	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						11,600.00	0.18%
1.1.1	GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS	glb	1.00	500.00	5.00	2,500.00		
1.1.2	GASTOS DE VISITA A OBRA	glb	1.00	800.00	5.00	4,000.00		
1.1.3	GASTOS NOTARIALES	glb	1.00	500.00	3.00	1,500.00		
1.1.4	GASTOS ELABORACION DE PROPUESTA	glb	1.00	800.00	2.00	1,600.00		
1.1.5	GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, Liquidación, etc)	glb	1.00	1,000.00	2.00	2,000.00		
2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION						174,770.00	
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES						9,270.00	0.15%
2.1.1	CAMARA FOTOGRAFICA	und	1.00	700.00		700.00		
2.1.2	IMPRESORA	und	1.00	1,200.00		1,200.00		
2.1.3	MUEBLE PARA COMPUTADOR + SILLA	und	3.00	900.00		2,700.00		
2.1.4	PAPEL A4	miliar	10.00	50.00		500.00		
2.1.5	CHALECO INGENIERO	und	4.00	130.00		520.00		
2.1.6	CASCO INGENIERO	und	4.00	70.00		280.00		
2.1.7	ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	8.00	300.00		2,400.00		
2.1.8	LENTES DE SEGURIDAD	und	4.00	100.00		400.00		
2.1.9	WINCHA DE 50m	und	2.00	50.00		100.00		
2.1.10	WINCHA DE 5m	und	6.00	20.00		120.00		
2.1.11	MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archivadores)	glb	1.00	350.00		350.00		
2.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						10,000.00	0.16%
2.2.1	MOV. Y DESMOV. DE PERSONAL	vez	5.00	1,000.00		5,000.00		
2.2.2	MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	vez	5.00	1,000.00		5,000.00		
2.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Dirección Técnica y Adm.)						130,500.00	2.06%
2.3.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	8,000.00	5.00	40,000.00		


ROMER ALVAREZ TUESTA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP: N° 81976



ROMER ALVAREZ TUESTA
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 81976

"Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo"

2.3.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR	mes	1.00	4,500.00	5.00	22,500.00		
2.3.3	ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	mes	1.00	4,000.00	3.00	12,000.00		
2.3.4	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1.00	4,000.00	3.00	12,000.00		
2.3.5	SUPERVISOR SOCIAL	mes	3.00	2,000.00	5.00	30,000.00		
2.3.6	TOPOGRAFO	mes	1.00	1,800.00	5.00	9,000.00		
2.3.7	SECRETARIA	mes	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00		
2.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICNA (Pagos Mensuales)						13,600.00	0.21%
2.4.1	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mes	1.00	800.00	5.00	4,000.00		
2.4.2	PAGO DE SERVICIOS (Luz, Agua, Internet)	mes	1.00	220.00	5.00	1,100.00		
2.4.3	ALQUILER DE ESTACION TOTAL	mes	1.00	900.00	5.00	4,500.00		
2.4.4	ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO	mes	1.00	800.00	5.00	4,000.00		
2.5	GASTOS VARIOS						11,400.00	0.18%
2.5.1	ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIA	und	90.00	60.00		5,400.00		
2.5.2	GASTOS EN DISEÑO DE MEZCLA	und	6.00	1,000.00		6,000.00		
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (SIN IGV) =						186,370.00	2.94%
							%	2.94%


ROMER ALVAREZ TUESTA
INGENIERO CIVIL
Reg. Cip: N° 81976



WALTER RODRIGUEZ GARCIA
INGENIERO CIVIL
REG. DIP N° 138763


"Año de la Unidad, de la Paz y Desarrollo"

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PUMA CAHUA, NUEVA YORK Y NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO_Código de Proyecto: 2358833"

VALOR REFERENCIAL: S/. 5/ 6,339,731.97 (Con IGV)
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 5/ 188,930.00 (Sin IGV)
DURACION: 5 Meses

	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
1 GASTOS FIJOS DE SUPERVISION						19,800.00	
1.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						19,800.00	0.31%
1.1.1 GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS	g/b	1.00	1,200.00	5.00	6,000.00		
1.1.2 GASTOS DE VISITA A OBRA	g/b	1.00	1,500.00	5.00	7,500.00		
1.1.3 GASTOS NOTARIALES	g/b	1.00	300.00	3.00	900.00		
1.1.4 GASTOS ELABORACION DE PROPUESTA	g/b	1.00	1,500.00	2.00	3,000.00		
1.1.5 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, Liquidacion, etc)	g/b	1.00	1,200.00	2.00	2,400.00		
2 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION						169,130.00	
2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)						5,630.00	0.09%
2.1.1 CAMARA FOTOGRAFICA	und	1.00	1,200.00		1,200.00		
2.1.2 IMPRESORA	und	1.00	600.00		600.00		
2.1.3 MUEBLE PARA COMPUTADOR + SILLA	und	3.00	350.00		1,050.00		
2.1.4 PAPEL A4	millar	10.00	20.00		200.00		
2.1.5 CHANCEO INGENIERO	und	4.00	80.00		320.00		
2.1.6 CASCO INGENIERO	und	4.00	60.00		240.00		
2.1.7 ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	8.00	180.00		1,440.00		
2.1.8 LENTES DE SEGURIDAD	und	4.00	50.00		200.00		
2.1.9 WINCHA DE 50m	und	2.00	45.00		90.00		
2.1.10 WINCHA DE 5m	und	6.00	15.00		90.00		
2.1.11 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta Impresora, Archivo)	g/b	1.00	250.00		250.00		
2.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						11,000.00	0.17%
2.2.1 MOV. Y DESMOV. DE PERSONAL	vez	5.00	1,200.00		6,000.00		
2.2.2 MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	vez	5.00	1,000.00		5,000.00		
2.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Direccion Tecnica y Adm.)						136,500.00	2.15%
2.3.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	6,000.00	5.00	30,000.00		
2.3.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR	mes	1.00	4,500.00	5.00	22,500.00		
2.3.3 ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	mes	1.00	4,000.00	3.00	12,000.00		
2.3.4 INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1.00	4,000.00	3.00	12,000.00		
2.3.5 SUPERVISOR SOCIAL	mes	3.00	2,800.00	5.00	42,000.00		
2.3.6 TOPOGRAFO	mes	1.00	2,300.00	5.00	11,500.00		
2.3.7 SECRETARIA	mes	1.00	1,500.00	5.00	6,500.00		
2.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos Mensuales)						10,250.00	0.16%
2.4.1 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mes	1.00	350.00	5.00	1,750.00		
2.4.2 PAGO DE SERVICIOS (Luz, Agua, Internet)	mes	1.00	200.00	5.00	1,000.00		
2.4.3 ALQUILER DE ESTACION TOTAL	mes	1.00	800.00	5.00	4,000.00		
2.4.4 ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO	mes	1.00	700.00	5.00	3,500.00		
2.5 GASTOS VARIOS						5,700.00	0.09%
2.5.1 ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIA	und	90.00	30.00		2,700.00		
2.5.2 GASTOS EN DISCO DE MEZCLA	und	6.00	500.00		3,000.00		
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (Sin IGV) =						188,930.00	2.98%


ING. WALTER RODRIGUEZ GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 138763

Dirección: Calle Huallaga N° 460 - Iquitos - Loreto - Perú
Cel.: 965 898 017 / 913 102 640