



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	martes, 26 de Julio de 2022						
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE VIA VECINAL CRUCE CHACUAYONGA - RANCAS - MILLHUISH, DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH " CON CUI N° 2498735						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XXXXXXXXXX						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	431						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2498735				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° SGEIP- 578		Fecha de recepción	6/07/2022		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXXX							
2	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXXX							
3	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXXX							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXXX							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI
ANCASH
AR. G. CHRISTIAN MARTIN APONTE MEZA
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXXX							
	3	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
XXXXXXXX								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
ALDO CHRISTIAN MARTIN APONTE MEZA
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

43

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA					
A. GASTOS GENERALES					253,070.00
1. GASTOS FIJOS					
1.1. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Plan	Sub total \$/
1.1.1. Gastos financieros					
01.01	Costos prestatos y emisión de materiales				800.00
01.01.01	El mayor de Grupos de Materiales de Cámara	8.00			200.00
01.01.02	El mayor de Grupos de Materiales de Cámara	15.00			120.00
01.01.03	Verificación de Diseño de Muestra	30.00			300.00
01.01.04	Verificación de Diseño de Muestra	30.00			300.00
01.01.05	Verificación de Composición - densidad de campo	15.00			150.00
01.01.06	Verificación de Composición - densidad de campo	15.00			150.00
TOTAL GASTOS FIJOS (1.1)					1,800.00
1.2. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
1.2.1. Personal técnico administrativo					
01.01	Supervisión y servicios				84,000.00
01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	9.00	100%	84,000.00
01.01.02	Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	9.00	50%	42,000.00
01.01.03	Ingeniero Especialista en Geotecnia	1.00	9.00	50%	42,000.00
01.01.04	Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en Obra	1.00	9.00	100%	84,000.00
01.01.05	Ingeniero Especialista en Ambiente	1.00	9.00	50%	42,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (1.2.1)					252,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS (1.2)					252,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (1.2)					252,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A)					253,070.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA


MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/399,590.42 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 41/100 SOLES					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	273,770.00
UTILIDAD (10%)	27,377.00
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	301,147.00
SUB TOTAL (PLAN COVID-19)	37,443.95
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)	338,590.95
IGV (18%)	60,954.47
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	399,545.42

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/07/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/07/2022
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.  **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS**
ALCALDE
DR. CHRISTIAN MARTIN APONTE MEZA
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
 HUARI - ANCASH
 DR. CHRISTIAN MARTIN APONTE MEZA
 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO