

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PARA LAS BOCAMINAS CON ID 1464 Y 5032 DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	60						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento 2023-000489	Fecha de recepción	18/07/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	24.08.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna							



Firmado digitalmente por:  
COLCA HIDALGO Wenceslao  
Elias FAU 20103030791 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 28/08/2023 08:45:51-0500

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Ninguna							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
Ninguna							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA							
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/ 2'488,549.78 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 78/100 Soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ADJUNTA							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		21/07/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		16/08/2023	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
Relacion de proveedores que fueron invitados para la indagación de mercado, de los cuales algunos emitieron respuesta:							
RAZON SOCIAL				CORREO			
BISA INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.				comercial@bisa.com.pe			
GEO AMBIENTALES INGENIEROS				proyectos@geoambientales.net			
STANTEC PERU				comercial.peru@stantec.com			
JM & L INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAC				iespinolazo@mlingenieria.com.pe			
R&Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ				consultora@ryq.cl			
SUBTERRA INGENIERIA S.A.C.				mramirez@subterra-ing.com			
ENVIRONMENTAL SCIENCE ENGINEERING & GIS S.R.L.				cristian.cabello@escegis.com			
GEOSERVICE AMBIENTAL SAC				Jorge.quispe@geoserviceing.com.pe			
CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AMBIENTALES SAC				ccespedes@consultea.pe			
HORIZONTE CONSULTORES SRL				gerencia@hc-srl.com.pe			
EMBRUVAL MINING CONSULTING SAC				emilio.ortiz@embruvalsac.com			
ANDDES ASOCIADOS SAC				waldo.huallanca@anddes.com			
SRK CONSULTING (PERU) SA				srk@srk.com.pe			
PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A.				Postmast@pepsa.com.pe			
PARES Y ALVAREZ INGENIEROS ASOCIADOS LTDA				Enzo.Robles@pya.pe			
M3 INGENIERIA PERU SAC				John.woodson@m3eng.com			
EPCM EXPERTS SAC				jjimenez@epcmexperts.com			
KNIGHT PIESOLD CONSUTORES SA				mwillavisencio@knightpiesold.com			
DCR INGENIEROS S.R.LTDA				dcordova@dcrltda.com.pe			
CUMBRA PERU				lhermoza@cumbra.com.pe			
CON & SOL MCR S.A.C.				crdriguez@onysolmcr.com			
CGT COMPANY S.A.C.				angel.soto@andean.group			
LQG ENERGY, MINING AND CONSULTING				asoto@lqg.com.pe			
C.I.C.A.INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC.				legal@cicaingenieros.com.pe			
Entre correos adicionales por proveedor.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	WENCESLAO COLCA HIDALGO			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



Firmado digitalmente por:  
 SULCA HUIPER Tania  
 Jennifer FAU 20103030791 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 25/08/2023 10:09:30-0500



Firmado digitalmente por:  
 COLCA HIDALGO Wenceslao  
 Elias FAU 20103030791 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 28/08/2023 08:46:03-0500

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

<b>PROYECTO:</b>	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PARA LAS BOCAMINAS CON ID 1464 Y 5032 DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA
<b>LUGAR:</b>	DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
<b>FECHA:</b>	JULIO 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUBTOTAL
<b>1.00</b>	<b>Personal Clave</b>						<b>S/ 1,007,608.00</b>
1.01	Jefe de proyecto	glb	1.00	1.00	212,800.00	212,800.00	
1.02	Coordinador BIM	glb	1.00	1.00	152,768.00	152,768.00	
1.03	Especialista ambiental	glb	1.00	1.00	33,680.00	33,680.00	
1.04	Especialista en geología y geotécnica	glb	1.00	1.00	59,360.00	59,360.00	
1.05	Especialista en hidrogeología	glb	1.00	1.00	69,600.00	69,600.00	
1.06	Especialista en hidrología y obras hidráulicas	glb	1.00	1.00	52,640.00	52,640.00	
1.07	Especialista en tratamiento de aguas	glb	1.00	1.00	151,200.00	151,200.00	
1.08	Especialista en geoquímica	glb	1.00	1.00	51,584.00	51,584.00	
1.09	Especialista en estructuras y obras civiles	glb	1.00	1.00	90,496.00	90,496.00	
1.10	Especialista en relaciones comunitarias	glb	1.00	1.00	31,120.00	31,120.00	
1.11	Especialista en montaje mecánico eléctrico	glb	1.00	1.00	102,360.00	102,360.00	
<b>2.00</b>	<b>Personal de Apoyo</b>						<b>S/ 209,520.00</b>
2.01	Técnico dibujante - modelador N° 01	glb	1.00	1.00	28,800.00	28,800.00	
2.02	Técnico dibujante - modelador N° 02	glb	1.00	1.00	28,800.00	28,800.00	
2.03	Especialista en seguridad y salud en el trabajo	glb	1.00	1.00	24,320.00	24,320.00	
2.04	Especialista en costos y presupuestos	glb	1.00	1.00	23,200.00	23,200.00	
2.05	Topógrafo	glb	1.00	1.00	21,920.00	21,920.00	
2.06	Especialista en paisajismo	glb	1.00	1.00	21,200.00	21,200.00	
2.07	Especialista en energías renovables	glb	1.00	1.00	49,200.00	49,200.00	
2.08	Especialista forestal	glb	1.00	1.00	12,080.00	12,080.00	
<b>4.00</b>	<b>Estudios Básicos</b>						<b>S/ 408,235.16</b>
<b>4.01</b>	<b>Calidad ambiental e hidroquímica</b>					<b>15,091.16</b>	
4.01.01	Agua superficial						
4.01.01.01	Parámetros físico químicos - ECA Agua Categoría 3 (Campo y Laboratorio) (Cianuro Wad, Conductividad, Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura)	muestra	1	6.00	104.52	627.12	
4.01.01.02	Parámetros inorgánicos - ECA Agua Categoría 3 (Metales totales) (ICP-MS)	muestra	1	6.00	114.00	684.00	
4.01.01.03	Aniones mayoritarios (Alcalinidad, Carbonato, Bicarbonato, Fluoruros, Cloruros, Nitratos, Fosfato y Sulfatos)	muestra	1	6.00	150.38	902.28	
4.01.02	Agua de efluentes						
4.01.02.01	Parámetros físico químicos - LMP- DS-010-2010-MINAM	muestra	1	4.00	184.64	738.56	
4.01.02.02	Parámetros inorgánicos - LMP- DS-010-2010-MINAM (Metales totales y disueltos) (ICP-MS)	muestra	1	4.00	228.00	912.00	
4.01.02.03	Especiación de Fe+2	muestra	1	4.00	100.50	402.00	
4.01.02.04	Especiación de Fe+3	muestra	1	4.00	100.50	402.00	
4.01.03	Agua subterránea (piezómetros y/o manantiales)						
4.01.03.01	Parámetros inorgánicos - (Metales Totales y Disueltos) (ICP-MS)	muestra	1	8.00	228.00	1,824.00	
4.01.03.02	Parámetros físico químicos - ECA Agua Categoría 3 (Campo y Laboratorio) (Cianuro Wad, Conductividad, Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura)	muestra	1	8.00	104.52	836.16	
4.01.03.03	Aniones mayoritarios (Alcalinidad, Carbonato, Bicarbonato, Fluoruros, Cloruros, Nitratos, Fosfato y Sulfatos)	muestra	1	8.00	150.38	1,203.04	
4.01.05	Calidad de suelo						
4.01.05.01	Parámetros inorgánicos - ECA Suelo (Metales totales) (ICP-MS)	muestra	1	34.00	164.00	5,576.00	
4.01.06	Sedimentos						
4.01.06.02	Parámetros inorgánicos - ECA Suelo (Metales totales) (ICP-MS)	muestra	1	6.00	164.00	984.00	
<b>4.02</b>	<b>Geoquímico</b>						<b>5,490.00</b>
4.02.01	Análisis mineralógico (DRX)	Und	1	4.00	592.00	2,368.00	
4.02.02	ABA	Und	1	4.00	280.50	1,122.00	
4.02.03	NAG	Und	1	4.00	150.00	600.00	
4.02.04	Especiación de azufre en sulfuro y sulfato	Und	1	4.00	350.00	1,400.00	
<b>4.03</b>	<b>Geotecnia</b>						<b>15,154.00</b>
4.03.01	Calicatas	Und	1	8.00	238.00	1,904.00	
4.03.02	Granulometría	Und	1	8.00	80.00	640.00	
4.03.03	Límites de Atterberg	Und	1	8.00	70.00	560.00	
4.03.04	Contenido de humedad	Und	1	8.00	15.00	120.00	
4.03.05	Densidad natural	Und	1	8.00	70.00	560.00	
4.03.06	Densidad máxima	Und	1	8.00	175.00	1,400.00	
4.03.07	Densidad mínima	Und	1	8.00	70.00	560.00	
4.03.08	Peso específico de sólidos	Und	1	8.00	40.00	320.00	
4.03.09	Límite de contracción	Und	1	8.00	80.00	640.00	
4.03.10	Sulfatos	Und	1	8.00	95.00	760.00	
4.03.11	Corte directo	Und	1	2.00	355.00	710.00	
4.03.12	Compresión triaxial	Und	1	2.00	1,200.00	2,400.00	
4.03.14	Permeabilidad	Und	1	4.00	320.00	1,280.00	
4.03.15	DPL o DPM	Und	1	6.00	150.00	900.00	
4.03.16	SPT	Und	1	1.00	1,400.00	1,400.00	
4.03.19	SEV	pto	1	2.00	500.00	1,000.00	
<b>3.04</b>	<b>Hidrogeología</b>						<b>292,250.00</b>
3.04.01	Perforación e instalación de piezómetros diámetro HQ (2") (1" (Inc. Logueo) (Ensayos de permeabilidad)	m	1	200.00	1,100.00	292,250.00	
<b>4.05</b>	<b>Geomecánica de rocas</b>						<b>3,800.00</b>
4.05.01	Mapeo geomecánico	Und	1	2.00	400.00	800.00	
4.05.02	Prop. Físicas (abrazión, capacidad portante de roca, carga puntual, entre otros)	Und	1	2.00	1,500.00	3,000.00	
<b>4.06</b>	<b>Estudio de canteras y fuentes de agua</b>						<b>12,250.00</b>
4.06.01	Cantera de agregados	Und	1	2.00	2,200.00	4,400.00	
4.06.03	Cantera de topsoil	Und	1	3.00	1,650.00	4,950.00	
4.06.04	Canteras de rocas	Und	1	2.00	1,250.00	2,500.00	
4.06.05	Fuentes de agua	Und	1	2.00	200.00	400.00	
<b>4.07</b>	<b>Levantamiento topográfico</b>						<b>24,600.00</b>
4.07.01	Topografía a detalle	ha	1	55.00	300.00	16,500.00	
4.07.02	Topografía interior	glb	1	1.00	4,500.00	4,500.00	
4.07.03	Georreferenciación	pto	1	3.00	1,200.00	3,600.00	
<b>4.09</b>	<b>Prueba de jarras</b>						<b>19,600.00</b>
4.09.01	Caracterización del agua a tratar	glb	1	1.00	3,920.00	3,920.00	
4.09.02	Pruebas de neutralización	glb	1	1.00	3,920.00	3,920.00	
4.09.03	Pruebas de coagulación y floculación	glb	1	1.00	3,920.00	3,920.00	
4.09.04	Pruebas de ajuste de pH	glb	1	1.00	3,920.00	3,920.00	
4.09.05	Pruebas de pre o post tratamiento	glb	1	1.00	3,920.00	3,920.00	
<b>4.10</b>	<b>Trabajos preliminares</b>						<b>20,000.00</b>
4.10.01	Limpieza, desbroce, acondicionamiento de accesos, movimiento de tierras, etc.	glb	1	1.00	20,000.00	20,000.00	

<b>Costo Directo</b>	<b>S/ 1,625,363.16</b>
Gastos Generales (19.75 %)	S/ 321,041.01
Utilidades (10.00%)	S/ 162,536.32
<b>Subtotal</b>	<b>S/ 2,108,940.49</b>



**ESTRUCTURA DE COSTOS**

<b>PROYECTO:</b>	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PARA LAS BOCAMINAS CON ID 1464 Y 5032 DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA							
<b>LUGAR:</b>	DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH							
<b>FECHA:</b>	JULIO 2023							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL		SUBTOTAL
						IGV (18%)	Si/	
						<b>Total</b>	<b>Si/</b>	<b>2,488,549.78</b>

(\*) Servicios de terceros a todo costo sin IGV





# FORMATO DE CUADRO COMPACTIVO

Firmado digitalmente por:  
 COLCA HIDALGO Wenceslao  
 Elias FAU 20103030791 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 28/08/2023 08:45:32-0500

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO PÚBLICO

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PARA LAS BOCAMINAS CON ID 1464 Y 5032 DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIÓN ACTUALIZADA				FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.		GRUPO EICC CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		ENTIDAD CONVOCANTE: ACTIVOS MINEROS S.A.C.		ENTIDAD CONVOCANTE: ACTIVOS MINEROS S.A.C.		DE LA ENTIDAD		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM S/
RUC:	20453952518	RUC:	20542604159	TIPO Y Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	CP-SM-6-2022-AMSAC-1	TIPO Y Nº PROCESO DE SELECCIÓN:	CP-SM-8-2021-AMSAC-1	SOL. CONTRATACIÓN N° 2023000489		PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/					
CONTACTO:	ALFONSO CARI PUMAHUANCA	CONTACTO:	LOURDES PANCCA PANCA	FECHA DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO:	5/10/2022	FECHA DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO:	24/09/2021									
TELÉFONO:	958971970 / 959920332	TELÉFONO:	963904405	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ADJUDICATARIO:		COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERÚ									
E-MAIL:	gerencia@hc-srf.com.pe	E-MAIL:	Grupo.eicc@gmail.com													
PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/							
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PARA LAS BOCAMINAS CON ID 1464 Y 5032 DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHAQUILCA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	SERVICIO	1	4,544,800.68	4,544,800.68	3,082,196.58	3,082,196.58	581,880.60	581,880.60	2,634,493.62	2,634,493.62	2,488,549.78	2,488,549.78	MONTO ESTIMADO POR EL USUARIO EN LOS TDR	2,488,549.78	2,488,549.78
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		PLAZO DE EJECUCIÓN	07 MESES	200 DÍAS CALENDARIO DE ACUERDO A TDR INICIAL	165 DÍAS CALENDARIO	260 DÍAS CALENDARIO	190 DÍAS CALENDARIO DE ACUERDO A NUMERAL 13. DE TDR	ALCANCE: 1° MEDIANTE EL EPOM, SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE PROVEEDORES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. 2° EN FUNCION A LAS RESPUESTAS DEL MERCADO, EL RESULTADO DE CONTRATACIONES HISTORICAS Y RESPUESTA DEL AREA USUARIA MEDIANTE MEMORANDO N° 335-2023-GO, SE ESTABLECE COMO VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION EL MONTO TOTAL ASCEDENTE A S/ 2'488,549.78, IMPORTE QUE INCLUYE IGV, EL CUAL SE SUSTENTA CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS PROPORCIONADO POR EL USUARIO. 3° POR EL TIPO DE PROCESO EL VALOR REFERENCIAL SE MANTENDRA VISIBLE. POR LO QUE, LOS POSTORES PROPONDRAN SU MEJOR OFERTA DE ACUERDO A LAS BASES Y EN LAS MISMAS CONDICIONES FOMENTANDO LA COMPETENCIA Y LIBERTAD DE CONCURRENCIA.								
		FORMA DE PAGO	DE ACUERDO A LOS TDR	DE ACUERDO A LOS TDR	DE ACUERDO A LOS TDR	DE ACUERDO A LOS TDR	DE ACUERDO A LOS TDR									
		MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES									
		TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	1	1	1	1	1									
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		FECHA DE SOLICITUD	21/07/2023 y 07/08/2023	14/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA									
		CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD	1	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA									
		FECHA DE RECEPCIÓN	9/08/2023	17/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA									
		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA									
		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	SI	SI	NO APLICA	NO APLICA	SI									
		CUMPLE CON LOS TDR O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR INICIALES DE LA CONTRATACIÓN	CON LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, FUERON ENTREGADOS LOS TDR DE LA CONTRATACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	EL TDR CUENTA CON ESTIMACIÓN DE COSTO									
		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	NO, SOLO COMO REFERENCIA, EL MONTO COTIZADO EXCEDE SUSTANCIALMENTE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO CON QUE SE CUENTA	NO, SOLO COMO REFERENCIA, EL MONTO COTIZADO EXCEDE SUSTANCIALMENTE, EN MAS DEL 10%, EL PRESUPUESTO CON QUE SE CUENTA	NO, SOLO SE TOMA COMO REFERENCIA.	NO, SOLO SE TOMA COMO REFERENCIA.	SI									

182.63%

123.86%

90%	100%	110%
2,239,694.80	2,488,549.78	2,737,404.76

SULCA HUIPER Tania Jennifer FAU  
 20103030791 hard  
 cns=SULCA HUIPER Tania Jennifer FAU  
 20103030791 hard gn=Tania Jennifer c=PE  
 l=San Juan de Miraflores o=ACTIVOS  
 MINEROS S.A.C. ou=20103030791  
 V.I.B.I.  
 2023-08-25 10:20-05:00

ELABORADO POR: TANIA SULCA HUIPER

APROBADO POR: WENCESLAO COLCA HIDALGO