

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		División y supervisión y liquidación de Obras						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN, EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI 2489382".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		53						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código						
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D2392-2024-GR.CAJ/GSRJ/SGO		Fecha de recepción		19/12/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

RAZON SOCIAL: JAMES HUMBERTO CHICOMA CABANILLAS
RUC: 10417894247
CORREO ELECTRONICO: jchicomac@gmail.com
PERSONA DE CONTACTO: JAMES HUMBERTO CHICOMA CABANILLAS

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN, EL
PROYECTO : ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE
JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI 2489382

UBICACIÓN: DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, REGION DE CAJAMARCA

COSTO DIRECTO		190,679.79
COSTO DIRECTO (S/)		190,679.79
UTILIDAD (5.00%)		9,533.99
SUB TOTAL		200,213.78
IGV (18%)		36,038.48
TOTAL DE SUPERVISIÓN		236,252.26
PLAZO DE EJECUCION	6.0 meses	= 180 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO	19/12/2024	
MODALIDAD DE EJECUCION	INDIRECTA - POR CONTRATA	

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.03	Gastos Licitacion y Legales	1	GLB	1	1502.25	1502.25
TOTAL						1,502.25

2.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	Cantidad (N° de veces durante ejecucion de obra)	COSTO	TOTAL
2.01	Cascos de seguridad	7	UND	2	44.90	628.60
2.02	Lentes de protección	14	PAR	2	14.90	417.20
2.03	Guantes de cuero	14	PAR	2	19.90	557.20
2.04	Botines de cuero	7	PAR	2	119.90	1678.60
2.05	Chalecos reflectivos	7	UND	2	51.90	726.60
TOTAL						4,008.20


 Ing. James H. Chicoma Cabanillas
 CIP N° 157773

3.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PRUEBAS GENERALES						
3.01	Diseño de Mezcla	2	UND		150	300.00
3.02	Roturas de probetas de concreto	50	UND		20	1000.00
PAVIMENTO RIGIDO						
3.03	Prueba de densidad de sub-rasante	15	UND		30	450.00
3.04	Prueba proctor de sub-rasante	15	UND		100	1500.00
3.05	Prueba de densidad de sub-base	15	UND		30	450.00
3.06	Prueba proctor de sub-base	15	UND		100	1500.00
3.07	Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833	15	UND		150	2250.00
VEREDAS						
3.08	Prueba de densidad de base	15	UND		30	450.00
3.09	Prueba proctor de base	15	UND		100	1500.00
TOTAL						9,400.00

4.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	1	UND	1	3,000.00	3,000.00
4.02	Elaboración de Liquidación de Supervisión Obra	1	GLB	1	2,500.00	2,500.00
4.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	100.00	100.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	200.00	200.00
TOTAL						6,100.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 21,010.45

II GASTOS VARIABLES

1.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
01.01	SUPERVISOR DE OBRA	1.00	MES	6	8,500.00	51,000.00
01.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	6	6,000.00	18,000.00
01.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	6	6,000.00	36,000.00
01.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	6	6,000.00	18,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
01.05	Ingeniero Asistente	1.00	MES	6	3,500.00	21,000.00
01.06	Topógrafo	0.50	MES	6	3,000.00	9,000.00
TOTAL						153,000.00

2.00 ALQUILERES, SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Alquiler de Oficina técnica	1	MES	6.0 meses	360.00	2,160.00
2.02	Alquiler de Equipos de Computo	1	UND	6.0 meses	200.00	1,200.00
2.03	Alquiler de Equipos de impresoras, scanner, etc	1	UND	6.0 meses	200.00	1,200.00
2.04	Alquiler de Equipos Topográficos	1	gb	6.0 meses	1,000.00	6,000.00
2.05	Pago por Servicio, luz, agua, telefono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	6.0 meses	200.00	1,200.00
2.06	Muebles Y Enseres	1	GLB		1208.47	1,208.47
2.07	Copias y piteos de Planos	1	MES	6	100.00	600.00
TOTAL						13,668.47


 Ing. James H. Chicoma Cabanillas
 CIP N° 157773

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	UND	1	699.16	699.16
3.05	Gastos Bancarios (ITF)	1	GLB	0.005%	190,679.01	9.53
TOTAL						708.69

4.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	GLB	1	1,530.00	1,530.00
4.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	792.50	792.50
4.04	Costo por emisión de Poliza	1	GLB	1	69.68	69.68
TOTAL						2,392.18

TOTAL GASTOS VARIABLES = S/. 169,669.34

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/.		S/.	190,679.79
UTILIDAD (5%)			9,533.99
SUB TOTAL	S/.		200,213.78
IGV (18%)			36,038.48
TOTAL DE SUPERVISION (3.63% C.T. OBRA) S/			S/236,252.26




Ing. James H. Chicoma Cabanillas
CIP N° 157773

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN GERENCIA

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"



DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN,
PROYECTO: EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI 2489382

UBICACIÓN: DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, REGION DE CAJAMARCA

COSTO DIRECTO	190,679.01
COSTO DIRECTO (S/.)	190,679.01
UTILIDAD (5.00%)	9,533.95
SUB TOTAL	200,212.96
IGV (18%)	36,038.33
TOTAL DE SUPERVISIÓN	236,251.29

PLAZO DE EJECUCION 6.0 meses = 180 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO 15/03/2024
MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA

GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.03	Gastos Licitacion y Legales	1	GLB	1	1502.25	1502.25
TOTAL						1,502.25


2.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	Cantidad (N° de veces durante ejecucion de obra)	COSTO	TOTAL
2.01	Cascos de seguridad	7	UND	2	44.90	628.60
2.02	Lentes de protección	14	PAR	2	14.90	417.20
2.03	Guantes de cuero	14	PAR	2	19.90	557.20
2.04	Botines de cuero	7	PAR	2	119.90	1678.60
2.05	Chalecos reflectivos	7	UND	2	51.90	726.60
TOTAL						4,008.20

Página 1

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
 GERENCIA
 "AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
 DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"




3.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD						
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PRUEBAS GENERALES						
3.01	Diseño de Mezcla	2	UND		150	300.00
3.02	Roturas de probetas de concreto	50	UND		20	1000.00
PAVIMENTO RIGIDO						
3.03	Prueba de densidad de sub-rasante	15	UND		30	450.00
3.04	Prueba proctor de sub-rasante	15	UND		100	1500.00
3.05	Prueba de densidad de sub-base	15	UND		30	450.00
3.06	Prueba proctor de sub-base	15	UND		100	1500.00
3.07	Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833	15	UND		150	2250.00
VEREDAS						
3.08	Prueba de densidad de base	15	UND		30	450.00
3.09	Prueba proctor de base	15	UND		100	1500.00
TOTAL						9,400.00

4.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	1	UND	1	3,000.00	3,000.00
4.02	Elaboración de Liquidación de Supervisión Obra	1	GLB	1	2,500.00	2,500.00
4.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	100.00	100.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	200.00	200.00
TOTAL						6,100.00


TOTAL GASTOS FIJOS

S/.

21,010.45



DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO



II GASTOS VARIABLES

1.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)						
ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
01.01	SUPERVISOR DE OBRA	1.00	MES	6	8,500.00	51,000.00
01.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	6	6,000.00	18,000.00
01.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	6	6,000.00	36,000.00
01.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	6	6,000.00	18,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
01.05	Ingeniero Asistente	1.00	MES	6	3,500.00	21,000.00
01.06	Topografo	0.50	MES	6	3,000.00	9,000.00
TOTAL						153,000.00

2.00 ALQUILERES, SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA						
ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Alquiler de Oficina técnica	1	MES	6.0 meses	360.00	2,160.00
2.02	Alquiler de Equipos de Computo	1	UND	6.0 meses	200.00	1,200.00
2.03	Alquiler de Equipos de impresoras, scanner, etc	1	UND	6.0 meses	200.00	1,200.00
2.04	Alquiler de Equipos Topográficos	1	glb	6.0 meses	1,000.00	6,000.00
2.05	Pago por Servicio, luz, agua, telefono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	6.0 meses	200.00	1,200.00
2.06	Muebles Y Enseres	1	GLB		1208.47	1,208.47
2.07	Copias y ploteos de Planos	1	MES	6	100.00	600.00
TOTAL						13,568.47

3.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)						
ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	UND	1	699.16	699.16
3.05	Gastos Bancarios (ITF)	1	GLB	0.005%	190,679.01	9.53
TOTAL						708.69

4.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)						
ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	GLB	1	1,530.00	1,530.00
4.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	792.50	792.50
4.04	Costo por emisión de Poliza		GLB	1	69.68	69.68
TOTAL						2,392.18

TOTAL GASTOS VARIABLES


=

S/.

169,669.34

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/.			S/.
UTILIDAD (5%)			9,533.99
SUB TOTAL	S/.		200,213.77
IGV (18%)			36,038.48
TOTAL DE SUPERVISION (3.63% C.T. OBRA) S/			S/ 236,252.25

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-------	-------------------------------------	--------	-------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	DE OBRA	MONTO	S/. 236,252.26 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/100 SOLES		
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	•OCAÑA PESANTES NILS KENNETH RUC: 10430700141 •CHICOMA CABANILLAS JAMES HUMBERTO RUC: 10417894247 •ANCOL INGENIEROS S.A.C. RUC: 20602858759				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					