

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17 de noviembre de 2023							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		Ejecución del segundo saldo de obra del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales Especializados en Laboral, Familia y Contencioso Administrativo de la CSJ de Lima, Sede Uruguay - Belén", SNIP N° 168634 - Código Único N° 2135243.							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		272							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	168634		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				Informe Tecnico N° 050-2011-OPI-PJ	
	Código Único	2135243							
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por		Univ. Nac. de Ingeniería / Ing. Glicería Sulca H.		Aprobado por		Javier Ballón Sarmiento	
		Documento de aprobación		Informe Tecnico N° 050-2011-OPI-PJ		Fecha de aprobación		15.02.2011	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		-----					
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO	
2.3 REQUERIMIENTOS		PLAZO DE EJECUCIÓN		330 días calendario.					
		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							
		01 Mezcladora de concreto tambor 23HP 11-12 P3 01 Compactador vibratorio tipo plancha 4HP. 01 Compresora neumática 93 HP 330-375PCM 01 Camión volquete 6x4 330HP 15M3							
		RELACIÓN DEL PERSONAL CLAVE							
		Un (01) Residente de Obra Un (01) Ingeniero de Costos y Valorizaciones Un (01) Especialista Mecánico Electrico Un (01) Especialista Estructural. Un (01) Especialista en Arquitectura. Un (01) Especialista Sanitario. Un (01) Especialista Electricista. Un (01) Especialista Electrónico. Un (01) Especialista en Seguridad Un (01) Especialista en Medio Ambiente Un (01) Ingeniero de Control de Calidad y Protocolos.							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		De conformidad a lo señalado en el numeral 2.2.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE del REQUERIMIENTO							
		OTROS							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		X		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X	
		OTROS							
2.5 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por		Arq. Eduardo Nicolás Baldeón Canchan Arq. Dario Elias Alvites Ramirez Ing. Héctor Aldo Bardales Salazar Ing. Carlos Alberto Orihuela Pariona Ing. Danny Palomino Vásquez Ing. Fátima Natalia Rivas Mendoza Ing. Irving Ramón Rodríguez Luque Ing. Humberto Poquioma Sopla		Aprobado por		Jaime Gómez Valverde	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO									
		Documento de aprobación	Resolución Administrativa N° 410-2023-GG-PJ		Fecha de aprobación	31 de agosto 2023			
2.6 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO EN MÉRITO A LA INDAGACIÓN DE MERCADO									
	Nº	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación		
	Nº	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación		
2.7 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR									
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación		
2.8 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO									
	Nº	Ajustes realizados al expediente técnico							
	1	El monto del presupuesto de S/ 33 912 803,31 a S/ 33 958 538,72							
	2								
2.9 ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
		SI	X			NO			
	Documento de aprobación	Resolución Administrativa N° 567-2023-GG-PJ	Aprobado por		Jaime Gómez Valverde	Fecha de aprobación	9/11/2023		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA									
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		31 de mayo de 2023						
	Consignar el detalle del presupuesto de obra:								
	Estructuras	S/	879 067,67						
	Arquitectura	S/	10 227 924,29						
	Instalaciones Sanitarias	S/	1 007 040,91						
	Instalaciones Eléctricas, Mécanicas y Comunicaciones	S/	12 110 228,61						
	Costo Directo	S/	24 224 261,48						
	Gastos Generales (8.80%)	S/	2 131 735,01						
	Utilidad (10%)	S/	2 422 426,15						
	Sub Total	S/	28 778 422,64						
	IGV (18%)	S/	5 180 116,08						
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>S/</b>	<b>33,958,538.72</b>						
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
	Consignar el desagregado de Gastos Generales								
	Gastos Generales Variables	S/	2 028 631,53						
	Gastos Generales Fijos	S/	103 103,48						
		<b>S/</b>	<b>2,131,735.01</b>						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO						
3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 33,958,538.72 (Treinta y tres millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y ocho con 72/100 Soles)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DE LA INDGACIÓN DE MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES			SI	X	NO
	Se cursaron invitación a veintiún (21) empresas, obteniéndose la presentación de tres (03) ofertas.					
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO X
	No corresponde					
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					