

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17 DE JUNIO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE TARNIHUAL, MARISCAL CASTILLA, PANGO, LA LIBERTAD, TAMBILLO, SURUPAMPA Y CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LLUGON - DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - REGIÓN LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2399287						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		18						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2399287		
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°891-2024-GIAT-MPO/ONRG		Fecha de recepción		4/06/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		X		NO		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N°249-2020-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia		08.10.2020
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento


3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<i>SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO</i>	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,311,809.20 (Un Millón Trescientos Once Mil Ochocientos Nueve con 20/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO





FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS DE TRANIHUAL, MARISCAL CASTILLA, PANGO, LA LIBERTAD, TAMBILLO, SURUPAMPA Y CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LLUGON - DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - REGIÓN LA LIBERTAD"

PERSONAL	Unidad	Metrado	Tiempo (meses)	Incidencia	Importe mensual	Subtotal (S/.)	Total (S/.)
ETAPA : Supervisión de obra							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (incluido leyes sociales)							866,400.00
A1.- Personal Profesional							
Supervisor de Obra (Ing. Civil o Sanitario)*	H-M	1.00	12.00	1.00	15,000.00	180,000.00	
Especialista de Calidad (Ing. Civil o Sanitario)*	H-M	1.00	12.00	1.00	10,000.00	120,000.00	
Especialista Ambiental (Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.)*	H-M	1.00	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00	
Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)*	H-M	1.00	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00	
Ing Asistente de la supervisión (Civil o sanitario)	H-M	1.00	12.00	1.00	10,000.00	120,000.00	
Supervisor Social	H-M	2.00	12.00	1.00	5,000.00	120,000.00	
*Obtenidos de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA (HOMOLOGACIÓN)							
A2.- Personal Técnico							
Topógrafo	H-M	1.00	12.00	1.00	5,000.00	60,000.00	
Dibujante Cadista	H-M	1.00	12.00	1.00	3,500.00	42,000.00	
A3.- Personal auxiliar y de servicio							
Guardian oficina	H-M	1.00	12.00	1.00	2,200.00	26,400.00	
Secretaria	H-M	1.00	12.00	1.00	2,500.00	30,000.00	
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS							234,720.00
B1.- Alquiler de oficina en campo							
Alquiler y mantenimiento de oficina	M	1.00	12.00		1,800.00	21,600.00	
B2.- Equipos de topografía, suelos y pavimentos							
Equipo de topografía	M	1.00	12.00		800.00	9,600.00	
Alquiler de Dron (110'Hec)	H-M	1.00	12.00		2,500.00	30,000.00	
Laboratorio de materiales, concreto y asfalto	M	1.00	12.00		500.00	6,000.00	
Laboratorio de Suelos	M	1.00	12.00		500.00	6,000.00	
Equipo de cómputo	M	1.00	12.00		560.00	6,720.00	
B3.- Alquiler de vehículos (incluidos: gasolina ,seguros)							
Camioneta incluye combustible	M	1.00	12.00		9,000.00	108,000.00	
Chofer	M	1.00	12.00		3,500.00	42,000.00	
B4.- Otros alquileres							
Comunicaciones personal tecnico	Global	1.00	12.00		400.00	4,800.00	
C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							14,750.00
C1.- Utiles de oficina y dibujo	M	1.00	1.00		350.00	350.00	
C2.- Materiales fungibles de topografía y suelos	M	1.00	12.00		500.00	6,000.00	
C3.- Copias reproducciones e impresiones	M	1.00	12.00		300.00	3,600.00	
C4.- Materiales fotográficos	M	1.00	12.00		400.00	4,800.00	
D.- LIQUIDACION DE OBRA							15,000.00
D1.- Liquidación de Obra	M	1.00	1.00		15,000.00	15,000.00	
COSTO DIRECTO						1,130,870.00	1,130,870.00
E.- GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS							90,469.60
F.- UTILIDAD							90,469.60
G.- TOTAL (% DE PRESUPUESTO DE OBRA)=							S/ 1,311,809.20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

 Ing. Odmar N. Rodriguez Guzman
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ACOMODAMIENTO TERRITORIAL


 ALBERTH A. RODRIGUEZ TUESTA
 INGENIERO SANITARIO
 Reg. CIP: 171800