

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUBGERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR UCHCUNANI ROSARAJRA, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2472288.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-.-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	134						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2472288					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 2312-2023- GRA/GRI/SGLO		Fecha de recepción	26/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-.-	De oficio	-.-	Con motivo de observaciones	-.-	
		Fecha de la tercera versión	-.-	De oficio	-.-	Con motivo de observaciones	-.-	
		Fecha de la cuarta versión	-.-	De oficio	-.-	Con motivo de observaciones	-.-	
		Fecha de la quinta versión	-.-	De oficio	-.-	Con motivo de observaciones	-.-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
VALOR REFERENCIAL, MODIFICAR EL MONTO Y LA ESTRUCTURA Y FORMA DE PAGO, MODIFICAR EL CUADRO DE LOS DESAGREGADOS							
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-.-	-.-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION				
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR UCHCUNANI ROSARAJRA, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472285			
LUGAR:	SECTOR ROSARAJRA			
FECHA:	SEPTIEMBRE 2022			
DESCRIPCION	OBRAS EN MESES			
	MENSUAL S/	COEFICIENTE	MESES	TOTAL S/
<b>GASTOS VARIABLES</b>				
1.00 ADMINISTRATIVOS				
1.01 Supervisor de obra	S/ 9,500.00	1.00	3.00	28,500.00
1.02 Asistente de supervision	S/ 4,500.00	1.00	3.00	13,500.00
1.03 Ing. Especialista ambiental	S/ 5,500.00	0.50	3.00	8,250.00
1.04 Ing. Especialista de seguridad de obra y salud en el trabajo	S/ 5,500.00	1.00	3.00	16,500.00
SUB TOTAL 1				S/ 66,750.00
2.00 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR				
2.01 Topografo	S/ 3,500.00	0.50	3.00	5,250.00
2.02 cadista	S/ 3,000.00	0.30	3.00	2,700.00
2.03 Chofer - licencia A2/A	S/ 2,500.00	0.65	3.00	4,875.00
SUB TOTAL 2				S/ 12,825.00
3.00 MOVILIDAD PERSONAL Y SERVICIOS				
1.00 Papeleria, utiles de escritorio, copias y otros	S/ 485.23		3.00	1,455.69
2.00 Movilidad personal				
Camioneta en obra	S/ 4,600.00	0.65	3.00	8,970.00
3.00 Ensayos de laboratorio				
diseño de mezcla	S/ 350.00	2.00		700.00
densidad de campo	S/ 100.00	3.00		300.00
rotura de probetas	S/ 30.00	20.00		600.00
SUB TOTAL 3				S/ 12,025.69
<b>GASTOS FIJOS</b>				
1.00 LICITACION Y CONTRATACION				
1.01 Compra de bases	500	1.00	1.00	500.00
1.02 Expediente de licitacion	1000	1.00	1.00	1,000.00
1.03 Gastos notariales	1200	1.00	1.00	1,200.00
1.04 Expediente de liquidacion	3000	1.00	1.00	3,000.00
SUB TOTAL 4				S/ 5,700.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION DE OBRA				S/ 97,300.69
UTILIDAD (8%)				S/ 7,784.06
SUB TOTAL (S/)				S/ 105,084.75
IGV (18%)				S/ 18,915.25
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA				S/ 124,000.00

## **DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION				
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR UCHCUNANI ROSARAJRA, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472285			
LUGAR:	SECTOR ROSARAJRA			
FECHA:	AGOSTO 2022			
DESCRIPCION	OBRAS EN MESES			
	MENSUAL S/	COEFICIENTE	MESES	TOTAL S/
<b>GASTOS VARIABLES</b>				
1.00 ADMINISTRATIVOS				
1.01 Supervisor de obra	S/ 9,000.00	1.00	3.00	27,000.00
1.02 Asistente de supervision	S/ 4,500.00	1.00	3.00	13,500.00
1.03 Especialista ambiental	S/ 5,500.00	0.50	3.00	8,250.00
1.04 Especialista de seguridad de obra y salud en el trabajo	S/ 5,500.00	1.00	3.00	16,500.00
SUB TOTAL 1				S/ 65,250.00
2.00 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR				
2.01 Topografo	S/ 3,000.00	0.50	3.00	4,500.00
2.02 cadista	S/ 2,500.00	0.30	3.00	2,250.00
2.03 Chofer - licencia A2/A	S/ 2,000.00	0.65	3.00	3,900.00
SUB TOTAL 2				S/ 10,650.00
3.00 MOVILIDAD PERSONAL Y SERVICIOS				
1.00 Papeleria, utiles de escritorio, copias y otros	S/ 450.00		3.00	1,350.00
2.00 Movilidad personal				
Camioneta en obra	S/ 4,000.00	0.65	3.00	7,800.00
3.00 Ensayos de laboratorio				
diseño de mezcla	S/ 350.00	2.00		700.00
densidad de campo	S/ 120.00	3.00		360.00
rotura de probetas	S/ 30.00	20.00		600.00
SUB TOTAL 3				S/ 10,610.00
<b>GASTOS FIJOS</b>				
1.00 LICITACION Y CONTRATACION				
1.01 Compra de bases	500	1.00	1.00	500.00
1.02 Expediente de licitacion	1000	1.00	1.00	1,000.00
1.03 Gastos notariales	520.34	1.00	1.00	520.34
1.04 Expediente de liquidacion	4000	1.00	1.00	4,000.00
SUB TOTAL 4				S/ 6,020.34
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION DE OBRA				S/ 92,730.34
UTILIDAD (8%)				S/ 7,418.43
SUB TOTAL (S/)				S/ 100,148.77
IGV (18%)				S/ 18,026.78
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA				S/ 118,175.55

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA

MONEDA

Soles



X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	DE OBRA	MONTO	S/. 118,175.55	
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.			
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	RAUL JULIO COLONIA LLIUYA			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	 <b>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH</b>  <b>C.P.C. ANA EDITH HUAMASHUA HUASACACHI</b> <i>Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Generales</i>			
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				