

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16 DE OCTUBRE DEL 2024					
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO HUAYRAPUNCO, PROGRESO, CENTRO Y LOS ANGELES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYUCACHI DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI N°2604115".					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		5					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°0537-2024-MDH-SGOPYDU/ING.ERAG		Fecha de recepción	9/09/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR: LOVATON MUÑOZ NOEL MAXIMO

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

1.00 GASTOS DE LICITACION						
ITEM	DESCRIPCION	INC	UNO	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación	1	GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	600.00	600.00
1.03	Gastos Legales (Notarías)	1	GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL					\$:	1,300.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD						
ITEM	DESCRIPCION	IND	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 010)		GLB	5.00%	C.D.sup 534,198.52	26709.93
TOTAL					S/	26,709.93

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Cascos de seguridad	7.00	UND	1.43	25.00	250.00
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	26	10.00	1820.00
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	26	5.00	910.00
3.04	Guantes de cuero	7.00	PAR	26	15.00	2730.00
3.05	Botines de cuero	7.00	PAR	1.43	200.00	2600.00
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1.43	30.00	300.00
TOTAL					\$/	8,010.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	9,500.00	4,750.00
4.02	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	0.75	GLB	1	9,500.00	7,125.00
4.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	300.00	300.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL					S/	12,775.00

TOTAL GASTOS FUJOS S/ 48,794.93

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	1	UND	13.0 meses	800.00	10,400.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo.	1	UND	13.0 meses	350.00	4,550.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	13.0 meses	120.00	1,560.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	mes	13.0 meses	2,540.00	16,510.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	13.0 meses	425.00	5,525.00
TOTAL					S/	30,545.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Utiles de escritorio		MES	13.0 meses	1420.70	18,547.14
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		2,500.00	2,500.00
2.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	13.0 meses	300.00	3,900.00
TOTAL					S/	24,947.14

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	13.0 meses	9,500.00	123,500.00
03.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	13.0 meses	7,000.00	45,500.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	13.0 meses	7,000.00	91,000.00
03.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	13.0 meses	7,000.00	45,500.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.05	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	13.0 meses	5,500.00	71,500.00
03.06	Topógrafo	0.50	MES	13.0 meses	4,200.00	27,300.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.07	Ayudante de topografía	0.50	MES	13.0 meses	2,000.00	13,000.00
TOTAL					S/	417,300.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	797.61	797.61
4.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	661,871.97	33.09
TOTAL					S/	830.70

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	2,407.50	2,407.50
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1,263.13	1,263.13
5.03	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	110.12	110.12
TOTAL					S/	3,780.75

TOTAL GASTOS VARIABLES S/ 485,403.59



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	S/	634,198.52
UTILIDAD (5%)	S/	26,709.93
SUB TOTAL	S/	560,908.45
IGV (18%)	S/	100,963.52
TOTAL SUPERVISION (3.70% C.T. Obra)	S/	\$/ 661,871.97

HUANCAYO, 08 DE OCTUBRE DE 2024



NOEL M. KOVATON MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191986

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

DEL PROVEEDOR: ROLANDO RODRIGUEZ YBAÑEZ

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación	1	GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	600.00	600.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL					S/	1,300.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 010).		GLB	5.00%	C.D. sup 534,198.52	26709.93
TOTAL					S/	26,709.93

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Cascos de seguridad	7.00	UND	1.43	25.00	250.00
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	26	10.00	1820.00
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	26	5.00	910.00
3.04	Guantes de cuero	7.00	PAR	26	15.00	2730.00
3.05	Botines de cuero	7.00	PAR	1.43	200.00	2000.00
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1.43	30.00	300.00
TOTAL					S/	8,010.00

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	9,500.00	4,750.00
4.02	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	0.75	GLB	1	9,500.00	7,125.00
4.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	300.00	300.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL					S/	12,775.00
TOTAL GASTOS FIJOS					S/	48,794.93

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	1	UND	13.0 meses	800.00	10,400.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo,	1	UND	13.0 meses	350.00	4,550.00
1.03	Alquiler de Impresoras, scanner, etc.	1	UND	13.0 meses	120.00	1,560.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	mes	13.0 meses	2,540.00	16,510.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	13.0 meses	425.00	5,525.00
TOTAL					S/	38,545.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	13.0 meses	1426.70	18,547.14
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		2500.00	2,500.00
2.03	Copias, impresiones y fotocopias de Planos		MES	13.0 meses	300.00	3,900.00
TOTAL					S/	24,947.14

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	13.0 meses	9,500.00	123,500.00
03.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	13.0 meses	7,000.00	45,500.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	13.0 meses	7,000.00	91,000.00
03.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	13.0 meses	7,000.00	45,500.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.05	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	13.0 meses	5,500.00	71,500.00
03.06	Topógrafo	0.50	MES	13.0 meses	4,200.00	27,300.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.07	Ayudante de topografía	0.50	MES	13.0 meses	2,000.00	13,000.00
TOTAL					S/	417,300.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)


ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	797.61	797.61
4.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	661,871.97	33.09
TOTAL					S/	630.70

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	2,407.50	2,407.50
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1,263.13	1,263.13
5.03	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	110.12	110.12
TOTAL					S/	3,780.75

TOTAL GASTOS VARIABLES					S/	485,403.59
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN					S/	534,198.52
UTILIDAD (5%)					S/	26,709.93
SUB TOTAL					S/	560,908.45
IGV (18%)					S/	102,963.52
TOTAL SUPERVISIÓN (3.70% C.T. Obra)					S/	661,871.97

HUANCAYO, 11 DE OCTUBRE DE 2024


Ing. ROLANDO RODRIGUEZ YBANEZ
INGENIERO CIVIL
CIP 99533

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

DEL PROVEEDOR: JAVIER MEZA JOSE ANTONIO

PROFORMA ECONOMICA

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO HUAYRAPUNCO,
 PROYECTO: PROGRESO, CENTRO Y LOS ANGELES EN EL CENTRO POBLADO HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYUCACHI DE
 LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N°2604115

UBICACIÓN: DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION DE JUNIN

I GASTOS FIJOS

IE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación	1	GLB	1	250.00	250.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	700.00	700.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	500.00	500.00
1.04	Gastos Varios (Folocopias, etc.)	1	GLB	1	400.00	400.00
TOTAL					S/	1,880.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO, VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 010).		GLB	5.00%	C.D.sup 534,198.52	26709.93
TOTAL					S/	26,709.93

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Cascos de seguridad	7.00	UND	1.50	25.00	282.50
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	26	10.00	1820.00
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	26	5.00	910.00
3.04	Guantes de cuero	7.00	PAR	26	15.00	2730.00
3.05	Bolines de cuero	7.00	PAR	1.50	200.00	2100.00
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1.50	30.00	315.00
TOTAL					S/	8,137.50

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	9,000.00	4,500.00
4.02	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	0.75	GLB	1	9,000.00	6,750.00
4.03	Folocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	400.00	400.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	400.00	400.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	500.00	500.00
TOTAL					S/	12,550.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

TOTAL GASTOS FIJOS S/ 49,247.43

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	1	UND	13.0 meses	1,250.00	16,250.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo,	1	UND	13.0 meses	550.00	7,150.00
1.03	Alquiler de Impresoras, scanner, etc.	1	UND	13.0 meses	180.00	2,340.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	mes	13.0 meses	2,600.00	16,900.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	13.0 meses	600.00	7,800.00
TOTAL					S/	50,440.00

PROFORMA ECONOMICA

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO HUAYRAPUNCO,
 PROYECTO : PROGRESO, CENTRO Y LOS ANGELES EN EL CENTRO POBLADO HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYUCACHI DE
 LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N°2604115

UBICACIÓN: DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION DE JUNIN

2.00 GASTOS DE OFICINA


ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	13.0 meses	1450.00	18,850.00
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		3600.00	3,600.00
2.03	Copias, Impresiones y ploteos de Planos		MES	13.0 meses	400.00	5,200.00
TOTAL					S/	27,650.00

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)



ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	13.0 meses	9,000.00	117,000.00
03.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	13.0 meses	7,000.00	45,500.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	13.0 meses	8,000.00	104,000.00
03.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	13.0 meses	9,000.00	50,500.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.05	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	13.0 meses	6,000.00	78,000.00
03.06	Topógrafo	0.50	MES	13.0 meses	4,500.00	29,250.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.07	Ayudante de topografía	0.50	MES	13.0 meses	2,100.00	13,650.00
TOTAL					S/	446,900.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

TOTAL GASTOS VARIABLES		S/	623,990.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN		S/	573,237.43
	UTILIDAD (6%)	S/	20,661.07
	SUB TOTAL	S/	601,899.30
	IGV (10%)	S/	108,341.07
	TOTAL SUPERVISIÓN S/		S/ 710,241.17


JOSE ANTONIO HERNANDEZ
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 190550



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	S/.661,871.97 (Seis cientos sesenta y un mil ochocientos setenta y uno con 97/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/10/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI  CPC. Evelyn Sarita Egoavil Ramos JEFE DE ABASTECIMIENTO LOGÍSTICA Y PATRIMONIO						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							