

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

Nº	COMPONENTES	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
1	I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS	SUPERVISION DE OBRA	300	dias calendario	-	-
		LQUIDACION DE OBRA	1	mes	-	-
2	I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO	SUPERVISION DE OBRA	270	dias calendario	-	-
		LQUIDACION DE OBRA	1	mes	-	-
COSTO TOTAL						-

Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CHILIMPAMPA ALTO- PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Localidad : CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO
Distrito : CAJAMARCA
Provincia : CAJAMARCA
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
TIEMPO DE EJECUCION 10.00 **MESES**

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS

GASTOS SUPERVISION DE OBRA							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	10.00		0.00
	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	5.00		0.00
	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	5.00		0.00
	Especialista en Eléctricas	mes	1.00	1.00	3.00		0.00
	Especialista Sanitarias	mes	1.00	1.00	3.00		0.00
	Especialista en Redes y Sistemas	mes	1.00	1.00	3.00		0.00
	Especialista en SSOMA	mes	1.00	1.00	10.00		0.00
	Conductor	mes	1.00	1.00	10.00		0.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	10.00		0.00
	Alquiler Equipos de cómputo	und	8.00	1.00	10.00		0.00
	Telefonía e Internet	und	1.00	1.00	10.00		0.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	8.00	1.00	10.00		0.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00	1.00	10.00		0.00
	Combustible	mes	1.00	1.00	10.00		0.00
	Seguros de Ley /SCTR	mes	8.00	1.00	10.00		0.00
	Equipos de Protección Personal	glb	8.00	1.00	1.00		0.00
PRUEBAS O ENSAYOS	Descripción	Unidad	Cantidad		N° Res.	Costo	Parcial
	Prueba de Concreto para estructuras	Probeta	150.00	1.00	1.00		0.00
	Control de compactación	Punto	20.00	1.00	1.00		0.00
Sub Total 01							0.00

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 0.00
UTILIDAD %	S/. 0.00
PARCIAL	S/. 0.00
IGV (18%)	S/. 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 0.00

Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CHILIMPAMPA ALTO- PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Localidad : CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO

Distrito : CAJAMARCA

Provincia : CAJAMARCA

Tema : DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

TIEMPO DE EJECUCION 10.00 **MESES**

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							
VARIOS	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
	Ing. Liquidador de Obra	Glb			1.00		0.00
	Utiles de Escritorio	und	1.00	1.00	1.00		0.00
Sub Total 02							0.00

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 0.00
UTILIDAD %	S/. 0.00
PARCIAL	S/. 0.00
IGV (18%)	S/. 0.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 0.00

Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE
Localidad : CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO
Distrito : CAJAMARCA
Provincia : CAJAMARCA
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
TIEMPO DE EJECUCION 9.00 MESES

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	9.00		0.00
	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	5.00		0.00
	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	5.00		0.00
	Especialista en Eléctricas	mes	1.00	1.00	3.00		0.00
	Especialista Sanitarias	mes	1.00	1.00	3.00		0.00
	Especialista en Redes y Sistemas	mes	1.00	1.00	3.00		0.00
	Especialista en SSOMA	mes	1.00	1.00	9.00		0.00
	Conductor	mes	1.00	1.00	9.00		0.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Utiles de Escritorio	und	1.00	1.00	9.00		0.00
	Alquiler Equipos de cómputo	und	1.00	1.00	9.00		0.00
	Telefonia e Internet	und	1.00	1.00	9.00		0.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	8.00	1.00	9.00		0.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00	1.00	9.00		0.00
	Combustible	mes	1.00	1.00	9.00		0.00
	Seguros de Ley /SCTR	mes	8.00	1.00	9.00		0.00
	Equipos de Proteccion Personal	qlb	8.00	1.00	1.00		0.00
PRUEBAS O ENSAYOS	Descripción	Unidad	Cantidad		N° Res.	Costo	Parcial
	Prueba de Concreto para estructuras	Probeta	45.00	1.00	1.00		0.00
	Control de compactacion	Punto	10.00	1.00	1.00		0.00

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 0.00
UTILIDAD %	S/. 0.00
PARCIAL	S/. 0.00
IGV (18%)	S/. 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 0.00

Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE
Localidad : CHAMIS - CHILIMPAMPA ALTO
Distrito : CAJAMARCA
Provincia : CAJAMARCA
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
TIEMPO DE EJECUCION 9.00 MESES

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						
VIARIOS	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio
	Ing. Liquidador de Obra	Glb			1.00	0.00
	Utiles de Escritorio	und	1.00	1.00	1.00	0.00
Sub Total 02						0.00

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 0.00
UTILIDAD %	S/. 0.00
PARCIAL	S/. 0.00
IGV (18%)	S/. 0.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 0.00