

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 4/11/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con Código Unificado de Inversiones N° 2476067. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | C1217 | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 358 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código Unico de Inversiones | | 2476067 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME 000112-2024-GRH-GR/SGE-YLEV | | Fecha de recepción | 4/11/2024 | | |
| 10/09/ | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | - | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | - | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | - | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | - | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | - | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | - | - | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | |
|---|--|------|----------|-----|--|-------------------|---------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR 01: 10412939552 - DEL CASTILLO CASTIGLIONE WILLIAM | | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | | | |
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con código único de Inversiones N°2476067. | | | | | PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | |
| | | | | | 200 DÍAS CALENARIOS | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | MES | COSTO UNITARIO S/. | COSTO PARCIAL S/. | TOTAL. S/. |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | S/ 200,300.00 |
| 1.1 | Jefe de supervisión y evaluación | mes | 1 | 6.7 | S/ 9,000.00 | S/ 60,300.00 | |
| 1.2 | Especialista de la supervisión y evaluación en estructuras | mes | 1 | 4 | S/ 7,000.00 | S/ 28,000.00 | |
| 1.3 | Especialista de la supervisión y evaluación en arquitectura | mes | 1 | 4 | S/ 7,000.00 | S/ 28,000.00 | |
| 1.4 | Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones eléctricas y mecánicas | mes | 1 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 1.5 | Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones sanitarias | mes | 1 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 1.6 | Especialista de la supervisión y evaluación en equipamiento médico | mes | 1 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 1.7 | Especialista de la supervisión y evaluación en comunicaciones y redes de cableado estructurado | mes | 1 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 1.8 | Especialista de la supervisión y evaluación en evaluación de riesgos | mes | 1 | 2 | S/ 6,000.00 | S/ 12,000.00 | |
| 2 | ESTUDIOS BASICOS (ANALISIS, ENSAYOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS) | | | | | | S/ 8,000.00 |
| 2.1 | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN ESTUDIOS DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL | glb | 1 | | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 | |
| 2.1 | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | glb | 1 | | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 3 | SERVICIOS Y ALQUILERES | | | | | | S/ 6,500.00 |
| 3.1 | COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS CON PROCESADOR MÍNIMO I7 O EQUIVALENTE | glb | 2 | | S/ 500.00 | S/ 1,000.00 | |
| 3.2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | glb | 1 | | S/ 500.00 | S/ 500.00 | |
| 3.3 | CAMIONETA 4X4 CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 5 AÑOS | glb | 1 | | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 | |
| 3 | OTROS | | | | | | S/ 8,000.00 |
| 3.5 | VIÁTICOS | glb | 1 | | S/ 4,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 3.5 | UTILES DE ESCRITORIO | glb | 1 | | S/ 4,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | S/ 222,800.00 |
| UTILIDAD 5% DEL COSTO DIRECTO | | | | | | | 11140.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | S/ 233,940.00 |
| IGV (18%) | | | | | | | 42109.20 |
| COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | | | S/ 276,049.20 |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR 02: 20528975055 - CONSTRUCTORA & CONSULTORA SAHMAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | | |
|--|--|------|----------|-----|--|----------------------|
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANCUCO", con código único de Inversiones N°2476067. | | | | | PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | |
| | | | | | 200 DÍAS CALENARIOS | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | MES | COSTO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | S/ 185,600.00 |
| 1.1 | Jefe de supervisión y evaluación | mes | 1 | 6.7 | S/ 8,000.00 | S/ 53,600.00 |
| 1.2 | Especialista de la supervisión y evaluación en estructuras | mes | 1 | 4 | S/ 6,000.00 | S/ 24,000.00 |
| 1.3 | Especialista de la supervisión y evaluación en arquitectura | mes | 1 | 4 | S/ 6,000.00 | S/ 24,000.00 |
| 1.4 | Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones eléctricas y mecánicas | mes | 1 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00 |
| 1.5 | Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones sanitarias | mes | 1 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00 |
| 1.6 | Especialista de la supervisión y evaluación en equipamiento médico | mes | 1 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00 |
| 1.7 | Especialista de la supervisión y evaluación en comunicaciones y redes de cableado estructurado | mes | 1 | 3 | S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00 |
| 1.8 | Especialista de la supervisión y evaluación en evaluación de riesgos | mes | 1 | 2 | S/ 6,000.00 | S/ 12,000.00 |
| 2 | ESTUDIOS BASICOS (ANALISIS, ENSAYOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS) | | | | | S/ 6,000.00 |
| 2.1 | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN ESTUDIOS DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL | glb | 1 | | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 |
| 2.1 | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | glb | 1 | | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 |
| 3 | SERVICIOS Y ALQUILERES | | | | | S/ 5,750.00 |
| 3.1 | COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS CON PROCESADOR MÍNIMO I7 O EQUIVALENTE | glb | 2 | | S/ 2,000.00 | S/ 4,000.00 |
| 3.2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | glb | 1 | | S/ 250.00 | S/ 250.00 |
| 3.3 | CAMIONETA 4X4 CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 5 AÑOS | glb | 1 | | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| 3 | OTROS | | | | | S/ 6,000.00 |
| 3.5 | VIÁTICOS | glb | 1 | | S/ 4,000.00 | S/ 4,000.00 |
| 3.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO | glb | 1 | | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 203,350.00 |
| UTILIDAD 5% DEL COSTO DIRECTO | | | | | | 10167.50 |
| SUB TOTAL | | | | | | S/ 213,517.50 |
| IGV (18%) | | | | | | 38433.15 |
| COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | | S/ 251,950.65 |

| FORMATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----|--|-------------------|---------------|---------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------------|--|--|------|-------------|------|----------|-----|--------------------|-------------------|-----------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-----|----------------------------------|-----|---|-----|-------------|--------------|--|-----|--|-----|---|---|-------------|--------------|--|-----|---|-----|---|---|-------------|--------------|--|-----|---|-----|---|---|-------------|--------------|--|-----|---|-----|---|---|-------------|--------------|--|-----|--|-----|---|---|-------------|--------------|--|-----|--|-----|---|---|-------------|--------------|--|-----|--|-----|---|---|-------------|--------------|--|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-----|--|-----|---|--|-------------|-------------|--|-----|---|-----|---|--|-------------|-------------|--|---|------------------------|--|--|--|--|--|-------------|-----|---|-----|---|--|-------------|-------------|--|-----|--------------------------|-----|---|--|-----------|-----------|--|-----|---|-----|---|--|-------------|-------------|--|---|-------|--|--|--|--|--|-------------|-----|----------|-----|---|--|-------------|-------------|--|-----|----------------------|-----|---|--|-------------|-------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR 03: 10433399850 - ARIAS LOPEZ YOVANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA</th> <th colspan="3">PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA</th> </tr> <tr> <th colspan="5">PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con código único de Inversiones N°2476067.</th> <th colspan="3">200 DÍAS CALENARIOS</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNID</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MES</th> <th>COSTO UNITARIO S/.</th> <th>COSTO PARCIAL S/.</th> <th>TOTAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 200,900.00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Jefe de supervisión y evaluación</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>6.7</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 46,900.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Especialista de la supervisión y evaluación en estructuras</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 28,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Especialista de la supervisión y evaluación en arquitectura</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 28,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones eléctricas y mecánicas</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 21,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones sanitarias</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 21,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>Especialista de la supervisión y evaluación en equipamiento médico</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 21,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td>Especialista de la supervisión y evaluación en comunicaciones y redes de cableado estructurado</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 21,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.8</td> <td>Especialista de la supervisión y evaluación en evaluación de riesgos</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 14,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIOS BASICOS (ANALISIS, ENSAYOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN ESTUDIOS DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICIOS Y ALQUILERES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 5,100.00</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS CON PROCESADOR MÍNIMO I7 O EQUIVALENTE</td> <td>glb</td> <td>2</td> <td></td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/ 100.00</td> <td>S/ 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CAMIONETA 4X4 CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 5 AÑOS</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 6,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>VIÁTICOS</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>ÚTILES DE ESCRITORIO</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>S/ 218,900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">UTILIDAD 5% DEL COSTO DIRECTO</td> <td>10800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SUB TOTAL</td> <td>S/ 226,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">IGV (18%)</td> <td>40824</td> </tr> <tr> <td colspan="7">COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA</td> <td>S/ 267,624.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con código único de Inversiones N°2476067. | | | | | 200 DÍAS CALENARIOS | | | ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | MES | COSTO UNITARIO S/. | COSTO PARCIAL S/. | TOTAL S/. | 1 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | S/ 200,900.00 | 1.1 | Jefe de supervisión y evaluación | mes | 1 | 6.7 | S/ 7,000.00 | S/ 46,900.00 | | 1.2 | Especialista de la supervisión y evaluación en estructuras | mes | 1 | 4 | S/ 7,000.00 | S/ 28,000.00 | | 1.3 | Especialista de la supervisión y evaluación en arquitectura | mes | 1 | 4 | S/ 7,000.00 | S/ 28,000.00 | | 1.4 | Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones eléctricas y mecánicas | mes | 1 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | | 1.5 | Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones sanitarias | mes | 1 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | | 1.6 | Especialista de la supervisión y evaluación en equipamiento médico | mes | 1 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | | 1.7 | Especialista de la supervisión y evaluación en comunicaciones y redes de cableado estructurado | mes | 1 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | | 1.8 | Especialista de la supervisión y evaluación en evaluación de riesgos | mes | 1 | 2 | S/ 7,000.00 | S/ 14,000.00 | | 2 | ESTUDIOS BASICOS (ANALISIS, ENSAYOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS) | | | | | | S/ 4,000.00 | 2.1 | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN ESTUDIOS DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL | glb | 1 | | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | | 2.1 | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | glb | 1 | | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | | 3 | SERVICIOS Y ALQUILERES | | | | | | S/ 5,100.00 | 3.1 | COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS CON PROCESADOR MÍNIMO I7 O EQUIVALENTE | glb | 2 | | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 | | 3.2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | glb | 1 | | S/ 100.00 | S/ 100.00 | | 3.3 | CAMIONETA 4X4 CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 5 AÑOS | glb | 1 | | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | | 3 | OTROS | | | | | | S/ 6,000.00 | 3.5 | VIÁTICOS | glb | 1 | | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | | 3.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO | glb | 1 | | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | | COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | S/ 218,900.00 | UTILIDAD 5% DEL COSTO DIRECTO | | | | | | | 10800.00 | SUB TOTAL | | | | | | | S/ 226,800.00 | IGV (18%) | | | | | | | 40824 | COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | | | S/ 267,624.00 |
| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | PLAZO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con código único de Inversiones N°2476067. | | | | | 200 DÍAS CALENARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | MES | COSTO UNITARIO S/. | COSTO PARCIAL S/. | TOTAL S/. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | S/ 200,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jefe de supervisión y evaluación | mes | 1 | 6.7 | S/ 7,000.00 | S/ 46,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Especialista de la supervisión y evaluación en estructuras | mes | 1 | 4 | S/ 7,000.00 | S/ 28,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Especialista de la supervisión y evaluación en arquitectura | mes | 1 | 4 | S/ 7,000.00 | S/ 28,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones eléctricas y mecánicas | mes | 1 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Especialista de la supervisión y evaluación en instalaciones sanitarias | mes | 1 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Especialista de la supervisión y evaluación en equipamiento médico | mes | 1 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Especialista de la supervisión y evaluación en comunicaciones y redes de cableado estructurado | mes | 1 | 3 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Especialista de la supervisión y evaluación en evaluación de riesgos | mes | 1 | 2 | S/ 7,000.00 | S/ 14,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ESTUDIOS BASICOS (ANALISIS, ENSAYOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS) | | | | | | S/ 4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN ESTUDIOS DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL | glb | 1 | | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | glb | 1 | | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVICIOS Y ALQUILERES | | | | | | S/ 5,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS CON PROCESADOR MÍNIMO I7 O EQUIVALENTE | glb | 2 | | S/ 1,000.00 | S/ 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | glb | 1 | | S/ 100.00 | S/ 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | CAMIONETA 4X4 CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 5 AÑOS | glb | 1 | | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | OTROS | | | | | | S/ 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | VIÁTICOS | glb | 1 | | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO | glb | 1 | | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | S/ 218,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD 5% DEL COSTO DIRECTO | | | | | | | 10800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | S/ 226,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV (18%) | | | | | | | 40824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | | | | | | | S/ 267,624.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | - | Otro: | Señalar otra moneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTO | S/ 251,950.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 16/09/2024 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 18/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | | | X | | NO | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | | - | | NO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | | - | | NO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | | - | | NO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |