

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04.06.2024				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE RESONADOR MAGNÉTICO PARA EL IOARR: ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI N° 2573842				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0592 ADQ. DE RESONADOR MAGNÉTICO EN EE SS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE HUANCAYO				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	92-2024				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Código</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2573842</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Documento que declaró la viabilidad</td> <td> FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 08.02.2023 Fecha de aprobación: 13.02.2023 Estado: APROBADO Situación: APROBADO Registros en la fase de ejecución </td> </tr> </table>	Código	2573842	Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 08.02.2023 Fecha de aprobación: 13.02.2023 Estado: APROBADO Situación: APROBADO Registros en la fase de ejecución
Código	2573842					
Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 08.02.2023 Fecha de aprobación: 13.02.2023 Estado: APROBADO Situación: APROBADO Registros en la fase de ejecución					

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 3050-2024-GRJ/GRDS MEMORANDO N° 2871-2024-GRJ/GRDS MEMORANDO N° 2205-2024-GRJ/GRDS	Fecha de recepción	17.05.2024 03.05.2024 09.04.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	03.05.2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X
Fecha de la tercera versión		20.05.2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	--	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		--					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X		
Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X		
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	Varios	--	--	--	Varios	REPORTE N° 0169-2024-GRJ/ORAF/OASA/OEC	16.04.2024

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

<i>Observaciones al requerimiento</i>								
2	Varios	-.-	-.-	-.-	Varios	REPORTE N° 265-2024-GRJ/ORAF/OASA/OEC	09.05.2024	
<i>Observaciones al requerimiento</i>								
.....								
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	Varios	-.-	-.-	-.-	Varios	MEMORANDO N° 2871-2024-GRJ/GRDS	02.05.2024	
<i>Modificación de especificaciones técnicas</i>								
2	Varios	-.-	-.-	-.-	Varios	MEMORANDO N° 3050-2024-GRJ/GRDS	17.05.2024	
<i>Modificación de especificaciones técnicas</i>								
.....								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento							
1	<i>Modificaciones a las especificaciones técnicas</i>							
.....								
.....								
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.05.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					03.06.2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				-.-
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la pluralidad de proveedores</i>								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				-.-
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-.-	NO				X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO				-.-
<i>Mejoras al plazo de entrega</i>								
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-.-	NO				X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>								
4	 ELMER BUJAICO CCOICCA SUB DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							