


FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/10/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de Obra: Mejoramiento de las Calles Amazonas, Pucallpa, Padre Severino Gonzales, Arturo Guevara, Circunvalación, Moises Rengifo, Requena, Ladislao Espinar, Psje Pucallpa y Psje Arturo Guevara, de la Ciudad de Contamana - Provincia de Ucayali - Loreto - CUI N° 2303211						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	29		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		X		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		CUI N° 2303211				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	490-2023-MPU-GIDUR		Fecha de recepción		20/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
N° Item	Ajustes o modificaciones						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado			SI		NO		
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.							
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda.	

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

		MONTO	233,854.16		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<small>ADRIANZEN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. CON RUC N° 20602837182, TAB CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L RUC N° 20611504757, GONZALES HARO RAUL EDMUNDO CON RUC N° 10178101744.</small>					
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<small>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</small>					
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYALI CONTAMAYNA - LORETO Econ. Jhon Kevin Rengifo Pinedo SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.					

ANEXO – A (ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE LA ENTIDAD)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN

OBRA : MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MINAZOINKS, PUCALLPA, PADRE SEVERINO GUZMANES, ARTURO GUEVARA, CIRCUNVALACION, MOISES RENGIFO, REQUENA, LADISLAO ESPINAR, PJE PUCALLPA Y PJE ARTURO GUEVARA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO - ETAPA II - CODIGO SNIP 342247 - CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2303211"

MODALIDAD DE EJECUCION : POR CONTRATA

UBICACION : CONTAMANA, UCAYALI, LORETO

PLAZO DE SUPERVISION Y RECEPCION :	6.00	meses	180.00	Dias calendario
PLAZO DE LIQUIDACION :	1.00	mes	30.00	Dias calendario
	7.00	meses	210.00	Dias calendario

A PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO.

Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
A.1-SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN					
PERSONAL CLAVE					
Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	6.00	1.00	11,000.00	66,000.00
Ing. Especialista en calidad	Mes	6.00	1.00	5,500.00	33,000.00
Ing. Especialista Ambiental	Mes	6.00	1.00	5,000.00	30,000.00
Ing. Espec. de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	6.00	1.00	5,000.00	30,000.00
					159,000.00
A2.- LIQUIDACION (INCL INFORME TECNICO X ESPECIALISTA)					
PERSONAL CLAVE - COSTOS					
Jefe de Supervisión DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00
Costos Diversos para la Recepción y Liquidac.	Mes	1.00	1.00	1,800.00	2,000.00
					7,500.00

B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS

Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO					
Análisis granulométrico	und	5.00	1.00	80.00	400.00
Ensayo CBR	und	7.50	1.00	200.00	1,500.00
Proctor Modificado	und	10.00	1.00	250.00	2,500.00
Diseño de Meadras	und	3.00	1.00	600.00	1,800.00
Rotura de Probetas	und	30.00	1.00	50.00	1,500.00
Densidad de campo	und	5.00	1.00	120.00	600.00
					8,300.00
SERVICIOS VARIOS					
Comunicaciones móvil	mes	6.00	4.00	50.00	1,200.00
Fotocopias, copias y utiles de oficina	mes	6.00	1.00	150.00	900.00
					2,100.00
APOYO LOGISTICO					
Utiles de oficina	und	1.00	6.00	238.57	1,431.49
Seguros diversos para control de la entidad	und	4.00	6.00	50.00	1,200.00
					2,631.49

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	166,500.00	159,000.00	7,500.00
Gastos Generales	15,031.49	13,031.49	2,000.00
Utilidad 10%	16,630.00	15,900.00	730.00
TOTAL SUP. S/IGV	198,161.49	187,931.49	10,250.00
I.G.V 18%	35,672.67	33,827.67	1,845.00
COSTO TOTAL C/IGV	233,834.16	221,759.16	12,095.00

PERIODO
COSTO UNIT.

DIA S/	GLB
180.00	30.00
1,232.00	12,095.00