

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10411147814	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY	Hora de envío :	15:39:53

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente al Plazo de ejecucion es de 960 dias calendario.

Ahora bien en el desagregado dice:

1. Supervision de obra: 900 dias

2. Liquidacion de obra: 90 dias.

Por lo que solicitamos a la integracion de las bases aclarar el tiempo de la Liquidacion de la obra

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.3 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría, ACOGE la observación realizada por el participante, la cual resulta pertinente y razonable, por lo que, el Comité de Selección Aclara que el plazo de la consultoría es de 990 días calendario (900 dc para la supervisión y 90 dc para la liquidación de obra), por lo que se implementará lo solicitado con motivo de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de la consultoría es 990 días calendario

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10411147814

Nombre o Razón social : CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 15:39:53

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se esta considerando como servicio de consultoria de obra similar a lo siguiente:

Supervision de obras de Mejoramiento y/o construccion de caminos vecinales asfaltados y/o carreteras departamentales asfaltadas.

Por lo que solicitamos a la integracion de las bases considerar como obras similares a lo siguiente:

a) validar la experiencia de Supervision de la construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o creacion de carretera nacional, departamental y vecinal.

b) Se debe considerar la experiencia del postor a carreteras nacional; esto se sutenta en que las características estructurales del pavimento, características de la pavimentacion y la señalizacion para una carretera nacional son de mayor exigencia superando al requerimiento establecido en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** C **Página:** 0178

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaria NO ACOGE la observación realizada por el participante, al respecto se indica que el Área Usuaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada según el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatoria, es responsable de formular las especificaciones técnicas y términos de referencia así como los requisitos de calificación a fin de cumplir con la finalidad pública de la contratación y ello involucra asegurar la calidad técnica de la ejecución del servicio de consultoría de obra motivo del objeto de contratación, por ello, lo solicitado: ""mejoramiento y/o construcción de de caminos vecinales asfaltados y/o carreteras departamentales asfaltadas""; en las bases publicadas referente a la definición de obras similares, está en virtud del art. 1 Finalidad de la Ley de Contrataciones del estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- EF, el cual dispone que las contrataciones del Estado deben permitir el cumplimiento de los fines públicos. Por lo que el Área Usuaria ha establecido la definición de consultoría de obras similares, la cual contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales que son relevantes para la finalidad de la contratación del servio de consultoría, de acuerdo al marco del numeral 16.2 del art. 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De esta manera el Área Usuaria en mérito a sus atribuciones y responsabilidad estableció la definición de obras similares, de manera tal que esta defición ha sido considerada por la Entidad para declarar la existencia de pluralidad de proveedores, razón por la cual el comité de selección en coordinación con el área usuaria mantiene lo requerido respecto a la definición de obras similares"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos indicarnos, si la obra a supervisar se encuentra en ejecución y de ser afirmativo, cual es el avance físico y financiero a la fecha.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara al participante que a la fecha la obra a supervisar no se encuentra en ejecución, la ejecución de la obra se enceuntra en proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la estructura de costos de la supervisión de obra, no se aprecia las actividades referenciales necesarios para ejecutar las actividades estipuladas en el art. 176 numeral 4 del RLCE, en esa medida solicitamos que sea implementada la referidas actividades en la estructura de costos de la supervisión de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE ítem (i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría NO ACOGE la Observación realizada por el participante, ya que la determinación del valor referencial para el presente Procedimiento de Selección se ha llevado a cabo teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual incluye los costos que se requieran para el inicio del plazo de ejecución de la Obra; y lo referido por el participante son actividades contempladas al inicio del servicio de supervisión, las cuales serán pagadas en base a la tarifa contratada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la estructura de costos de la supervisión de obra, no se aprecia que se haya costeado las actividades estipuladas en el art. 208 del RLCE, en esa medida solicitamos sea implementado en la estructura de costos esa referidas actividades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE ítem (i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría Aclara al participante que, de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado se establece como prestaciones propias del contrato de supervisión al control de la ejecución de obra y la participación del supervisor en el acto de recepción de obra, por ende, no correspondería individualizar el costo de las actividades ¿supervisión de obra¿ y ¿recepción de obra¿, conforme al artículo 142.4 del Reglamento, el cual indica que el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de tarifas. Por lo que el Comité de Selección NO ACOGE la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos uniformizar en todo extremo de las bases en forma detallada el plazo del servicio, ya que tal como está en la bases existe un vicio de nulidad, al indicar por un lado 960 días calendarios y por otro lado 990 (en los TDR y en el 1.3 Valor referencial) días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a lo indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, el Comité de Selección con opinión del Área Usuaría, señala que con motivo de la integración de las bases se procederá a modificar el plazo del servicio de acuerdo a lo absuelto en la observación N° 1."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de la consultoría es 990 días calendario (900 dc para la supervisión y 90 dc para la liquidación de obra)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

"Solicitamos aclarar las siguientes inquietudes:

1. En el caso que a la firma de contrato del consultor de obra no se haya iniciado la ejecución de la obra, el tiempo que transcurre desde la firma de contrato del consultor de obra y el inicio de la ejecución de obra, de que manera serán reconocidos los gastos en que incurra el consultor de obra, tales como los pagos mensuales por la garantía de fiel cumplimiento.

2. En el intervalo de tiempo entre la firma de contrato del consultor de obra e inicio de la ejecución de la obra, será posible el cambio de profesionales clave sin incurrir en penalidades por extra justificado, ya que el consultor de obra no es el responsable de la no iniciación de la obra."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 2 LCE ítem (i) OPINION N° 106 2023/DTN OPINION N° 039 2023/DTN"

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.

El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.2 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una observación; no obstante, se señala que lo planteado por el participante corresponde a un caso supuesto, que pudiese ocurrir o no, y de suceder el supuesto, se dará solución en su debida oportunidad en correspondencia a la normatividad vigente."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmarnos, en vista que se ha previsto en el contrato de supervisión la actividad de liquidación del contrato de obra, el contrato de supervisión de obra culminará en caso la liquidación del contrato de obra sea sometida a arbitraje, de acuerdo al art. 142 del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 142 numeral 4 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, el Comité de Selección Confirma lo señalado por el participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En este numeral indican un plazo de 900 días para la supervisión de ejecución de la obra y recepción de la misma, en esa medida consultamos en caso ese tiempo sea insuficiente y sea consumido por la ejecución de la obra, esto será pasible para un tramite de ampliación de plazo por el tiempo necesario para la recepción de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección indica al participante que, de la revisión de las bases de acuerdo a la consulta, en ningún extremo se evidencia que el plazo que menciona el participante cita a la etapa de recepción de obra; no obstante, Se Aclara al participante que el plazo del servicio de consultoría de obra es de 990 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que el contratista consultor en casos sea Micro ó Pequeña empresa podrá optar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 149 numeral 4 del RLCE y lo indicado en la pag. 22 de las Bases del presente procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección CONFIRMA lo consultado por el participante; el consultor en caso sea Micro o Pequeña empresa podrá optar como garantía de Fiel Cumplimiento, la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar el horario para presentar los documentos solicitados en este numeral y en concordancia con el art. 149 numeral 1 de la ley 27444. El horario de atención de las entidades para larealización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas: 1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 149 Ley 27444

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPONDER DE ACUERDO A HORARIOS DE MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

"Lo indicado en el numeral 2.7 como: De haber paralización total de la obra y/o suspensión de plazo de ejecución de obra, no se realizará pago alguno al consultor por la supervisión de la obra.
Ante ello debemos de manifestar que deberá de indicarse que se pagará al supervisor de obra en caso sean necesarios para viabilizar la suspensión, de acuerdo como lo indica el numeral 142.7 del RLCE."

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 142 numeral 7 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, indicando que el extremo citado de las bases, como paralización total de obra y/o suspensión de plazo, está referido a paralizaciones totales que conlleven a suspensiones de plazo, siendo aplicable lo indicado en el art. 142.7 del RLCE; por lo cual suprima lo expuesto en las bases publicadas respecto a lo antes señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir: "De haber paralización total de la obra y/o suspensión del plazo de ejecución de obra, no se realizará pago alguno al consultor por la supervisión de la obra"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

"En las bases estandar indican que en este numeral debe de implementarse : Consignar el personal necesario para la ejecución de la prestación, detallando su perfil mínimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. En esa medida solicitamos implementar ello de los TDR de todo el personal (Clave y No clave considerado en la consultoria de obra)"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

" Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría, en atención a la observación realizada por el participante, la cual resulta pertinente y razonable, por lo que, el Comité de Selección lo ACOGE y procederá a incluir este extremo de las bases en cuestión, consignando los perfiles mínimos, cargos y funciones de todo el personal, donde se detallarán las actividades a realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Implementar el perfil profesional, cargo y funciones de todo el personal de la estructura de costos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Tenemos que según la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD - ANEXO 2, la categoría para el presente procedimiento de selección corresponde la Categoría D, en ese sentido solicitamos suprimir lo indicado como categoría C o superior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 1.4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2020-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, por lo que se implementará lo solicitado con motivo de la integración de las bases, siendo que los postores o participantes deberán acreditar la: Categoría D en la Especialidad de Obras Viales Puertos y Afines.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Categoría D en la Especialidad de Obras Viales Puertos y Afines.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

"Tenemos que en la Directiva 010-2017-OSCE/CD indica que deberá de publicarse información del valor referencial y las fuentes identificadas, así como los criterios y metodología utilizadas para su determinación. En el caso de consultoría de obras, se debe anexar el presupuesto de consultoria de obras al formato de resumen ejecutivo. En esa medida solicitamos se publique el presupuesto detallado de la consultoria de obra del presente procedimiento de selección, ya que lo presentado en este numeral no es concordante con la normatva, además lo indicado en le resumen ejecutivo es ilegible.

"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 010-2017-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE la observación realizada por el participante, y procederá a publicar el presupuesto detallado del servicio de consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se publicará el presupuesto detallado de consultoría

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Tenemos que según la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD - ANEXO 2, la categoría para el presente procedimiento de selección corresponde la Categoría D, en ese sentido solicitamos suprimir lo indicado como categoría C o superior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 17.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2020-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, por lo que se implementará lo solicitado con motivo de la integración de las bases, siendo que los postores o participantes deberán acreditar la: Categoría D en la Especialidad de Obras Viales Puertos y Afines.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Categoría D en la Especialidad de Obras Viales Puertos y Afines.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

"Tenemos que la definición de Servicios de consultoría de obra similares considera:

- 1. Las actividades de Mejoramiento y/o Construcción
- 2. Sobre el bien inmueble como Caminos vecinales y/o carreteras Departamentales
- 3. Con el componente de asfaltado.

En relacion a ello debemos de indicar que el requerir la acreditacion de ""componentes"" como parte de las obras similares trae como consecuencia que las formas de acreditar la experiencia del postor en la especialidad se vean afectadas, debido a que afectaria a aquellos postores que consideran idoneo acreditar la experiencia a traves de contratos y documentos que no tengan detalle de partidas, pues adicional a ello deberian presentar la relacion de partidas ejecutadas, lo cual limitaria la concurrencia, competencia e igualdad de trato de los postores.

Asimismo, las Bases Estandar no indican la posibilidad de agregar en las obras similares la posibilidad de acreditar ""componentes y/o partidas"".

De lo señalado precedentemente, no corresponde que en el requisito de calificacion ""Experiencia del Postor en la especialidad"" se incluyan nuevas condiciones (acreditacion de partidas o componentes) no establecidas por las propias Bases Estandar. Por consiguiente, considerando dicho argumento, no resultaria valido incluir la acreditacion de partidas o componetes como parte de la defincion de obras similares.

Por lo tanto solicitamos suprimir los componentes indicados en la definición de consultorías de obras similares."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pronunciamiento Nª 558-2023/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección de Selección con opinión del Área Usuaría, en atención a la observación realizada por el participante, ACOGE la observación realizada y con motivo de la integración de bases se suprime el término Asfaltados y Asfaltadas de la definición de obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Obras Similares: Mejoramiento y/o Construcción de Caminos Vecinales y/o Carreteras Departamentales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Con el fin de una evaluacion objetiva solicitamos que implementen en las bases: actividades durante la recepción de obra y actividades durante la liquidación del contrato obra, lo cuales servirán para el desarrollo de la metodologia propuesta en el numeral 1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, se señala que lo solicitado por el participante se implementará con motivo de la integración de las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con el fin de una evaluación objetiva solicitamos que en el numeral 1 de la metodología propuesta, se suprima lo indicado como actividades durante la supervisión, toda vez que no es parte de la prestación, siendo la ultima prestación de la supervisión la revisión de la liquidación del contrato de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, se señala que lo solicitado por el participante, suprimir ¿y supervisión"" del ítem 1 de los factores de evaluación, se implementará con motivo de la integración de las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir ¿y supervisión¿ del ítem 1 de los factores de evaluación, se implementará con motivo de la integración de las bases.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con el fin de que la evaluación sea objetiva, solicitamos que para desarrollar: Identificar cuatro (4) dificultades con tres (3) motivos o causas que las provoca y su respectiva propuesta de solución durante la ejecución contractual, sean Uds. Quienes indiquen con que método lo desarrollaremos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACLARA al participante que, se deja a criterio de los participantes la elección de un método para el desarrollo y determinación de la identificación de 4 dificultades con tres motivos o causas que lo provocan y su respectiva propuesta de solución durante la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

"En el numeral 3 de la metodlogía propuesta tenemos la pauta: Cronograma de actividades de la supervisión GANTT Y PERT-CPM en función a las actividades descritas en el numeral 1, aplicando plazos de acuerdo a LCE y su Reglamento. Con el fin de ser objetiva la evaluación, proponemos que sta pauta sea:
Cronograma de actividades de la supervisión GANTT Y PERT . CPM en función a las actividades descritas en el numeral 1 y por cada etapa de la consultoría (supervisión de obra y liquidación de obra) y enmarcados en los plazos indicados para cada etapa."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.
El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, el Comité de Selección ACLARA al participante que las pautas para el desarrollo del ítem 3 son:
- Cronograma de actividades de la Supervisión GANTT y PERT - CPM en función a las actividades descritas en el Numeral 1 Aplicando plazos de acuerdo a LCE y su Reglamento.
- Diagrama de acciones secuenciales establecidas de inicio-final, de acuerdo a las actividades descritas en el Numeral 1 incluyendo BASE LEGAL (artículos o pronunciamientos o resoluciones, emitidos por autoridades competentes en la contratación pública).
- Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría (obra y gabinete por separado), indicándose plazos por cada actividad y/o sub actividad en la gestión de riesgos, las que deben estar estrechamente relacionados con las exigencias de los términos de referencia.
- Definición de funciones del personal clave y no clave que interviene en la supervisión en función a las actividades descritas en el Numeral 1. Adjuntar Matriz de participación, responsabilidades y obligaciones de cada personal indicado para el desarrollo del servicio.
- Recomendaciones para el cumplimiento del plazo establecido en los Términos de Referencia.
- Mejoramiento y/o aportes de los entregables y/o informes con respecto a las actividades relacionadas al objeto de contratación (Considerar los hitos de control y secuencia del procedimiento constructivo)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"En el numeral 3 de la metodología propuesta tenemos la pauta: Diagrama de acciones secuenciales establecidas de inicio-final, de acuerdo a las actividades descritas en el Numeral 1 incluyendo BASE LEGAL (artículos o pronunciamientos o resoluciones emitidos por autoridades competentes en la contratación pública).
Tenemos que un diagrama de acciones secuenciales es una consultoría de obra, muestra una secuencia de acciones que va desde un punto inicial hasta un punto final. Estos diagramas se utilizan para describir procesos y determinar las dependencias entre actividades, en esa medida solicitamos de que manera se implementará lo de la BASE LEGAL, toda vez que el diagrama solo participan y los tiempos. Por lo que solicitamos una aclaración detallada para elaborar este diagrama. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, ACLARA al participante que lo referido a ¿incluyendo base legal¿, consiste en incluir artículos del RLCE o pronunciamientos o resoluciones emitidos por autoridades competentes, entiéndase por autoridades competentes al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estados o Tribunal de Contrataciones del Estado), en las actividades desarrolladas de acuerdo al numeral 1 de los factores de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"En el numeral 3 de la metodología propuesta tenemos la pauta: Diagrama de acciones secuenciales establecidas de inicio-final, de acuerdo a las actividades descritas en el Numeral 1 incluyendo BASE LEGAL (artículos o pronunciamientos o resoluciones emitidos por autoridades competentes en la contratación pública).
Tenemos que un diagrama de acciones secuenciales es una consultoría de obra, muestra una secuencia de acciones que va desde un punto inicial hasta un punto final. Estos diagramas se utilizan para describir procesos y determinar las dependencias entre actividades, en esa medida solicitamos de que manera se implementará lo de la BASE LEGAL, toda vez que el diagrama solo participan y los tiempos. Por lo que solicitamos una aclaracion detallada para elaborar este diagrama. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, ACLARA al participante que lo referido a ¿incluyendo base legal¿, consiste en incluir artículos del RLCE o pronunciamientos o resoluciones emitidos por autoridades competentes, entiéndase por autoridades competentes al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estados o Tribunal de Contrataciones del Estado), en las actividades desarrolladas de acuerdo al numeral 1 de los factores de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:34:18

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

"En el numeral 3 de la metodlogía propuesta tenemos la pauta: Definición de funciones del personal clave y no clave que interviene en la supervisión en función a las actividades descritas en el numeral 1. Adjuntar matriz de participación, responsabilidades y obligaciones de cada personal indicado para el desarrollo del servicio. Tenemos que las funciones la definen la Entidad segun bases estandart del presente procedimiento de selección, por lo que solicitamos implementar esas funciones e indicar el personal que se utilizará para elaborar la matriz de participación, responsabilidades y obligaciones. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, el Comité de Selección indica al participante que con motivo de la integración de bases y de acuerdo a la observación N° 13 se implementara el perfil, cargo y funciones de todo el personal."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

De la revisión del RESUMEN EJECUTIVO - DESAGREGADO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOSse observa que hay un error de suma en la estructura de costos, puesto que en el ITEM 2, 2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO solo consideran el costo del CONTADOR más no del ADMINISTRADOR, por lo que el monto total de la estructura de costos no coincidiría con el monto del Valor Referencial. Se solicita puedan aclararlo y brindar la estructura de costos editable para una mayor claridad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** 3 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, indicando que se implementará lo solicitado con motivo de la integración de las bases, con la respectiva corrección de la estructura de costos y su publicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Corrección de la estructura de costos y su publicación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

De la revisión de CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS, se observa que el número maximo de consorciado es de dos (02) integrantes, por lo que se solicita que aumente el número máximo de dos (02) a tres (03) integrantes, con el fin de que permita la participación de más postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** 17.2 **Página:** 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría NO ACOGE la observación realizada por el participante, se indica que de acuerdo al numeral 43.3 del Art. 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - DECRETO SUPREMO N.º 344-2018-EF, se precisa: "El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el Expediente de Contratación aprobado"; asimismo, el numeral 29.8 del Art. 29 del precitado marco normativo, indica textualmente "El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; el Art. 49.5 DEL PRECITADO REGLAMENTO, establece que, las condiciones y límites de los consorciados en la ejecución de contrato en consorcio, son establecidos a decisión y facultad solo por el Área Usuaría; precisando que motivo de la envergadura del proyecto se requiere postores que cuenten con suficiente y necesaria solvencia técnica para acreditar experiencia en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

De la revisión de CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS, se solicita suprimir el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado y el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia. Puesto que en la normativa vigente, no se establece obligación alguna respecto a porcentajes mínimos de participación o ejecución por consorciado, permitiendo que las partes definan libremente su distribución de participación y ejecución.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** 17.2 **Página:** 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría NO ACOGE la observación realizada por el participante, se indica que de acuerdo al numeral 43.3 del Art. 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -DECRETO SUPREMO N.º 344-2018-EF, se precisa: "El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el Expediente de Contratación aprobado"; asimismo, el numeral 29.8 del Art. 29 del precitado marco normativo, indica textualmente "El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; el Art. 49.5 DEL PRECITADO REGLAMENTO, establece que, las condiciones y límites de los consorciados en la ejecución de contrato en consorcio, son establecidos a decisión y facultad sólo por el Área Usuaría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

De la revisión de EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE, se solicita que para el INGENIERO DE TRAZO, EXPLANACIONES Y TOPOGRAFIA, se acepte los cargos como Especialista y/o Ingeniero y/o coordinador y/o responsable de/en topografía y/o trazo y/o diseño y/o explanaciones, adicional a lo que ya esta establecido en las bases, con el fin de que permita mayor postores calzar dentro de lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 17.3.2.2 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada por el participante, la cual resulta pertinente y razonable, por lo que, con motivo de la integración de bases se permitirá para el personal Ing. De Trazo, Explanaciones y Topografía acreditar experiencia en cargos desempeñados como: Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable de/en topografía y/o trazo y/o diseño y/o explanaciones adicionales a lo requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Profesional: Ing. De Trazo, Explanaciones y Topografía
Cargo desempeñados: Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable de/en topografía y/o trazo y/o diseño y/o explanaciones "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

De la revisión de ADELANTOS, se observa que la entidad otorgará un adelanto directo del 10% del monto del contrato original, por lo que se solicita aumente el monto del diez (10) a treinta (30) porciento de adelanto directo, con el fin de que el ganador de la Buena Pro, cuente los fondos suficientes y fluidez economico para que cumpla con las obligaciones contractuales de manera eficiente y oportuna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 18 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, la cual resulta pertinente y razonable, siendo que con motivo de integración de las bases se precisará que la entidad otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original de acuerdo al art. 156 del RLCE, precisando que se modificará el art. citado en las bases publicadas (art. 176) el cual está errado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 20612325112

Nombre o Razón social : INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 18:48:27

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

De conformidad con lo establecido por el artículo 163 del RLCE las otras penalidades establecidas en los documentos del procedimiento de selección, parte de cumplir con los criterios de Objetividad, razonabilidad, congruencia y proporcionalidad; también, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distinto a la retraso o mora, la forma del cálculo de la penalidad para cada supuesto y PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL SUPUESTO A PENALIZAR.

Del numeral 20.2 Otras penalidades establecidas en las bases (documento del procedimiento de selección), se advierte que no se ha considerado el procedimiento mediante el cual se verificará los supuestos a penalizar. En tal sentido solicitamos que se incorpore dicho procedimiento, el cual debe ser distinto al COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA, que se ha consignado en el cuadro de otras penalidades; dado que este no constituye un procedimiento (conjunto de actos y acciones previamente establecido) que permita verificar la ocurrencia de cada supuesto a penalizar.

Para tal efecto, se debería el siguiente Procedimiento:

a). El COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA al detectar el incumplimiento de un supuesto de penalidad del cuadro de ¿Otras Penalidades¿, registra la infracción en acta y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece el plazo para la subsanación del supuesto(s) incumplido(s) que no será menor a tres (03) días calendarios. En caso que el incumplimiento sea reincidente se pasa directamente al literal c).

b). El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo otorgado, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

c). El COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA procede a calcular la penalidad según el cuadro o la tabla de ¿Otras Penalidades¿, sobre la base del monto del contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de la penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%), del monto del contrato vigente, caso contrario pasa el literal e).

d). El COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA informa al contratista la aplicación de la penalidad, y comunica a la Entidad que la penalidad será incluida en la siguiente valorización o en la liquidación o pago final.

e). En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible establecido en el literal c), la Entidad evaluará la resolución del contrato, tomando en cuenta, uno análisis costo vs. beneficio, el cumplimiento de las finalidades públicas de la obra, el principio de eficiencia y eficacia y el avance físico y financiero de la obra y el servicio.

El sustento legal de este procedimiento está determinado por lo previsto en los artículos 161 y 163 del RLCE y la Opinión N° 052-2022/DTN de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, que en sus conclusiones ha establecido que es obligatorio estipular un PROCEDIMIENTO a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de ¿otras penalidades¿, precisando que, DE NO HABERSE ESTIPULADO DICHO PROCEDIMIENTO NO SE PODRÁ APLICAR ¿OTRAS PENALIDADES¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: TDR

Literal: 20.2

Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 163, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, la cual resulta pertinente y razonable, siendo que con motivo de integración de bases se precisará el procedimiento para la aplicación de otras penalidades descrito a continuación:

a). El COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA al detectar el incumplimiento de un supuesto de penalidad del cuadro de Otras Penalidades, registra la infracción en acta y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece el plazo para la subsanación del supuesto(s) incumplido(s) que no será menor a tres (03) días calendarios. En caso que el incumplimiento sea reincidente se pasa directamente al literal c).

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	CP-SM-1-2025-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

	Especifico	TDR	20.2	78
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
ART. 163, RLCE				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
b). El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo otorgado, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.				
c). El COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA procede a calcular la penalidad según el cuadro o la tabla de Otras Penalidades, sobre la base del monto del contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de la penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%), del monto del contrato vigente, caso contrario pasa el literal e).				
d). El COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA informa al contratista la aplicación de la penalidad, y comunica a la Entidad que la penalidad será incluida en la siguiente valorización o en la liquidación o pago final.				
e). En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible establecido en el literal c), la Entidad evaluará la resolución del contrato, tomando en cuenta, uno análisis costo vs. beneficio, el cumplimiento de las finalidades públicas de la obra, el principio de eficiencia y eficacia y el avance físico y financiero de la obra y el servicio."				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
" -PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SUPUESTOS DE PENALIDAD				
a). El COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA al detectar el incumplimiento de un supuesto de penalidad del cuadro de Otras Penalidades, registra la infracción en acta y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece el plazo para la subsanación del supuesto(s) incumplido(s) que no será menor a tres (03) días calendarios. En caso que el incumplimiento sea reincidente se pasa directamente al literal c).				
b). El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo otorgado, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.				
c). El COORDINADOR DE OBRA O MONITOR DE PROYECTO O EVIDENCIA DOCUMENTARIA procede a calcular la penalidad según el cuadro o la tabla de Otras Penalida... por superar caracteres de la precision en la plataforma del seace se adjuntara el doc de la absolucion de consult y observa a la bases integradas				

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se verifica que en Otras penalidades, en la penalidad N 3°, la fórmula de cálculo es del 5% del monto del contrato de de supervisión.

En primer lugar, el monto establecido para dicha penalidad resulta irrazonable y desproporcionada. Al respecto, Opinión N° 052-2022/DTN ha precisado lo siguiente:

¿3.1. La Entidad tiene la facultad de establecer en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de ¿Otras penalidades¿, distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación; para tal efecto, la Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionadas con el objeto de contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora prevista en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.¿

En este caso, dado que el valor referencial asciende a S/ 7,415,971.45, una penalidad del 5% representa una carga económica significativa y de mantenerse este nivel de penalidad, se incrementa significativamente el riesgo de alcanzar el 10% del monto contractual en penalidades, lo que podría llevar a la resolución del contrato y dificultar la ejecución del proyecto.

Además, esta disposición afecta directamente principios fundamentales en las contrataciones públicas, como el principio de equidad, reconocido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece la necesidad de mantener una relación razonable entre las obligaciones y los derechos de las partes. En este sentido, una penalidad de esta magnitud rompe dicha relación.

De tal forma, el monto de la penalidad en cuestión no guarda relación razonable con la contraprestación que recibirá el contratista ganador, puesto que resulta ser un monto excesivamente alto en relación con el riesgo de ocurrencia en el sector.

Por lo anterior, se solicita que el porcentaje de la penalidad N° 3 sea ajustado al mínimo permitido por las Bases estándar, estableciéndose en un 1%. Este ajuste garantizará un tratamiento justo y proporcionado para todas las partes, promoviendo un adecuado desarrollo del contrato en beneficio del interés público.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 20.2 Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 163, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y se procederá a modificar este extremo de las bases integradas, indicando que para la Penalidad 3 como forma de cálculo se considerará como monto de la penalidad al 2% del monto del contrato de supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Penalidad 3: 2% al monto del contrato de supervisión.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

De la revisión de EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se solicita que para el INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, el tiempo mínimo de experiencia sea de 05 años con el fin de que haya mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** B.2 **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y se procederá a modificar este extremo de las bases integradas, indicando que se considerará para el tiempo de experiencia correspondiente al personal Ingeniero Supervisor de Obra: Cinco (05) años computados desde la fecha de la colegiatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia Ingeniero Supervisor de Obra: Cinco (05) años computados desde la fecha de la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

De la revisión de EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se solicita que para los profesionales: ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES; ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS; ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, Y EL ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, el tiempo de experiencia mínima sea de 03 años computado desde la fecha de la colegiatura, con el fin de que haya mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** B.2 **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y se procederá a modificar este extremo de las bases integradas, indicando que se considerará para el tiempo de experiencia correspondiente al personal clave: ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES; ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS; ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, Y EL ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Tres (03) años computados desde la fecha de la colegiatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencias de Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos), Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos, Ing. Ambiental y de Seguridad, e Ing. Especialista en Estructuras: Tres (03) años computados desde la fecha de la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

De la revisión de EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se solicita que para los profesionales: ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES; ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS; ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, Y EL ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS,se acepten los cargos de RESPONSABLE Y/O COORDINADOR, adicionales a los ya establecidos en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: B.2 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría NO ACOGE la observación realizada por el participante, se Aclara al participante que conforme a lo establecido en el artículo 16 del T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada con D.S N° 082-2019-EF y sus modificatorias, El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación, asimismo, que de acuerdo al numeral 43.3 del Art. 43 y 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - DECRETO SUPREMO N.º 344-2018-EF, se precisa: ""El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el Expediente de Contratación aprobado""; asimismo, el numeral 29.8 del Art. 29 del precitado marco normativo, indica textualmente ""El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"".

En ese sentido, el Área Usuaría ha considerado el tipo de experiencia solicitada para personal profesional clave: ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES; ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS; ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, y EL ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS como idóneo a fin garantizar la calidad técnica de la Supervisión de la Obra; por lo que se mantiene lo solicitado en las bases publicadas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Respecto a lo indicado en el Apartado "EXPERIENCIA DEL POSTOR", específicamente en relación con la definición de obras similares, se solicita que se acepte los términos de rehabilitación y/o ampliación y/o creación , con el fin de que no limite innecesariamente la participación de postores calificados y se garantice los principios fundamentales del proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: C Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaria NO ACOGE la observación realizada por el participante, al respecto se indica que el Área Usuaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada según el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatoria, es responsable de formular las especificaciones técnicas y términos de referencia así como los requisitos de calificación a fin de cumplir con la finalidad pública de la contratación y ello involucra asegurar la calidad técnica de la ejecución del servicio de consultoría de obra motivo del objeto de contratación, por ello, lo solicitado: ""mejoramiento y/o construcción de de caminos vecinales asfaltados y/o carreteras departamentales asfaltadas""; en las bases publicadas referente a la definición de obras similares, está en virtud del art. 1 Finalidad de la Ley de Contrataciones del estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- EF, el cual dispone que las contrataciones del Estado deben permitir el cumplimiento de los fines públicos. Por lo que el Área Usuaria ha establecido la definición de consultoría de obras similares, la cual contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales que son relevantes para la finalidad de la contratación del servio de consultoría, de acuerdo al marco del numeral 16.2 del art. 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De esta manera el Área Usuaria en merito a sus atribuciones y responsabilidad estableció la definición de obras similares, de manera tal que esta defición ha sido considerada por la Entidad para declarar la existencia de pluralidad de proveedores, razón por la cual el comité de selección en coordinación con el área usuaria mantiene lo requerido respecto a la definición de obras similares"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

De la revisión de la Metodología Propuesta, se observa que en numeral 6, solicitan realizar el control del proyecto mediante la Metodología de Gestión del Valor Ganado (GVG) y presentar como mínimo los gráficos del Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud. Todos estos requerimientos son con datos de la obra y realizar el control de Gestión del valor ganado, gráficos y Costos estimado de completitud arrojan datos de obra, que no deben ni deberian formar parte de la Metodología de una Supervisión, po lo mismo, se solicita suprimir este numeral, en aras de evitar barreras que obstaculicen la participación de postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE lo observado por el participante, asimismo se le indica al participante que el motivo de lo solicitado en el numeral 6 de los factores de evaluación está en relación a las funciones del supervisor citadas en el art. 187 del RLCE que precisa que la función del supervisor de obra es de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de obra, tal es así que para el desarrollo de lo solicitado se configura en una forma de control económico administrativo siendo que el valor ganado es una herramienta de la metodología de gestión de proyectos PMBOK (Séptima edición de la Guía PMBOK indica: El análisis del valor ganado es un método de análisis que utiliza un conjunto de mediciones asociadas con el alcance, cronograma y costo para determinar el desempeño del costo y del cronograma de un proyecto) que mide el progreso y el rendimiento de un proyecto en términos de valor y costo, conceptos que son inherentes a las funciones del servicio de supervisión de obra, tal es así que se solicita plantear un escenario donde se comparen los datos programados con los obtenidos en un determinado periodo de la ejecución de obra, por lo que en virtud del principio de transparencia que rige, las contrataciones con el estado según el Art. 2 de la Ley, se indica al participante que para el desarrollo de lo solicitado será en función a información recabada del SEACE respecto al Expediente técnico de obra, como son, el PRESUPUESTO DE OBRA, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SU CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, Y CON DATOS SIMULADOS DE AVANCE DE OBRA realizados por los participantes; en ese sentido el comité de selección mantiene lo solicitado en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20612325112	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:48:27

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

De la revisión de la METODOLOGIA PROPUESTA, se visualiza que en el numeral 10, solicitan utilizar el método de simulación de montecarlo, así mismo emplear el modelo de distribución beta para el plazo; adjuntar gráficos de simulación. Solicitamos suprimir este requerimiento que es para Ejecución de Obra, resultando irrelevante e innecesario y más aun que no es acorde al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE la observación realizada por el participante, asimismo se indica al participante que el motivo de lo solicitado en el numeral 10 de los factores de evaluación está en relación a las funciones del supervisor citadas en el art. 187 del RLCE, que precisa que la función del supervisor de obra es de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de obra (plazos y/o programación de ejecución de obra); tal es así que para el desarrollo de la metodología, lo solicitado se configura en una técnica para evaluar y gestionar riesgos y para tomar decisiones sobre la planificación de la ejecución de la obra, asimismo el PMI (Project Management Institute) reconoce el uso de éste método para evaluar el impacto de los riesgos en un proyecto, siendo que sus aplicaciones en ejecución de obra son estimación de costos y tiempos de ejecución, análisis de riesgos y evaluación de escenarios, planificación de recursos y asignación de tareas, evaluación de la probabilidad de cumplir con los plazos y presupuestos, funciones inherentes a los servicios de supervisión motivo del objeto de la convocatoria, tal es así que se solicita determinar la reserva de contingencia del plazo para evaluar la probabilidad de cumplimiento de los plazos de ejecución de obra establecidos; en ese sentido el Comité de Selección mantiene lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20606618892	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	B & C MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	19:42:16

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita dentro de los documentos para el tramite de la supervisión Certificado de habilidad de los profesionales del plantel técnico de supervisión original y vigente, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1256 las entidades deben eliminar barreras burocráticas y sumado al decreto legislativo N° 1246 interoperabilidad las entidades pueden verificar si un profesional esta colegiado y hábil por lo cual solicitar certificados originales para cada valorización resulta innecesario por lo cual debe suprimirse o en su defecto solicitar copia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.7 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

decreto legislativo N° 1246, decreto legislativo N° 1256

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y se procederá a modificar este extremo de las bases integradas indicando que se corregirá el ítem 2.7 forma de pago y se suprimirá el término "original y".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir ¿original y¿ del ítem 2.7 Forma de pago

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20606618892	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	B & C MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	19:42:16

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:
Confirmar que la presentación de cronograma Gantt y Pert CPM, es suficiente para validar el requerimiento caso contrario especificar exactamente como se validara el requisito,

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comité de Selección NO CONFIRMA lo consultado por el participante, se ACLARA que la pauta para el desarrollo del numeral "3 Organización y Programación" de los factores de evaluación está detallado de acuerdo a lo indicado en la consulta N° 21 y 22

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20606618892	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	B & C MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	19:42:16

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En la metodología ítem 10 se solicita determinar la reserva de contingencia mediante simulación de montecarlo y emplear el modelo de distribución beta para el plazo , adjuntas gráficos de simulación, se sabido que para realizar este tipo de metodología es necesario un software específico, con el cual no cuentan la mayoría de empresas haciendo esto un requisito totalmente desproporcionado, y evidenciándose así un posible direccionamiento teniendo en cuenta que el esquema de la presente metodología es una copia de Concurso Publico N° .1-2025-GRSM-GTHC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA del la Gerencia Territorial Huallaga Central, por lo cual se solicita suprimir dicho requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.

El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, el Comité de Selección indica al participante que el motivo de lo solicitado en el numeral 10 de los factores de evaluación está en relación a las funciones del supervisor citadas en el art. 187 del RLCE, que precisa que la función del supervisor de obra es de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de obra (plazos y/o programación de ejecución de obra), tal es así que para el desarrollo de lo solicitado se configura en una técnica para evaluar y gestionar riesgos y para tomar decisiones sobre la planificación de la ejecución de la obra, asimismo el PMI (Project Management Institute) reconoce el uso de éste método para evaluar el impacto de los riesgos en un proyecto siendo que sus aplicaciones en ejecución de obra son estimación de costos y tiempos de ejecución, análisis de riesgos y evaluación de escenarios, planificación de recursos y asignación de tareas, evaluación de la probabilidad de cumplir con los plazos y presupuestos, funciones inherentes a los servicios de supervisión motivo del objeto de la convocatoria, tal es así que se solicita determinar la reserva de contingencia del plazo para evaluar la probabilidad de cumplimiento de los plazos de ejecución de obra establecidos; en ese sentido el comité de selección mantiene lo solicitado en las bases integradas; asimismo se precisa al participante que para el desarrollo de lo requerido en este numeral no es determinante ni imperativo el uso y empleo de un software específico como pretenciosamente hace alusión; además de ello, se precisa al participante con respecto a su afirmación temeraria, que lo requerido en el citado numeral 10 respecto a determinación de la reserva de contingencia, no obedece ni concuerda con lo solicitado en el proceso de selección que hace alusión en su consulta."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20606618892	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	B & C MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	19:42:16

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se verifica que se viene solicitando documentos de sostenibilidad ambiental y social nuevamente nos referimos al proceso de la Gerencia Territorial de Huallaga Central al Concurso Publico N° 02-2025-GTHC/CS-Primera convocatoria, ya que solicitan certificación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o Certificación del sistema de gestión ambiental en campo de carreteras a nivel de asfalto y/o caminos vecinales una copia del proceso mencionado por lo cual solicitamos ampliar dicho ámbito de aplicación a infraestructura vial en general y así evitar posibles direccionamientos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.

El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, se indica que de acuerdo al numeral 43.3 del Art. 43 y 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - DECRETO SUPREMO N.º 344-2018-EF, se precisa: ""El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el Expediente de Contratación aprobado""; de igual forma el art. 51 del RLCE precisa en su numeral 51.5 lo siguiente: ¿En el caso de consultoría en general, puede incluirse como factor de evaluación ¿¿¿.tales como aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental¿; a su vez la directiva N° 001-2019-OSCE/CD precisa que para el factor de evaluación SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL lo siguiente: ¿¿¿.[CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]; tal y como se aprecia es potestad del comité de selección establecer los factores de evaluación siendo que éstos contengan el alcance o campo de aplicación que se requiere en mismo que debe estar vinculado al objeto de la contratación. En el caso particular del presente procedimiento de selección se verifica que no se está vulnerando ninguna directiva y/o art. de la ley de contrataciones del estado y su reglamento, siendo que lo solicitado respecto al campo de aplicación de ¿Carreteras a nivel de asfaltado y/o caminos vecinales¿ está vinculado al objeto de la contratación; en ese sentido el comité de selección mantiene lo solicitado en las bases integradas.

Asimismo, se advierte al participante que de la búsqueda realizada no existe en el sistema el proceso de selección al que hace alusión en su consulta indicando en forma temeraria un posible direccionamiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20606618892	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	B & C MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	19:42:16

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Dentro de la metodología items 6 y 7 solicitan que con los datos del presupuesto de obra se realice dicho requisito por lo cual se solicita la base de datos del presupuesto de la ejecución para su elaboración y así se lleve un proceso justo y transparente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.

El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, se indica que lo solicitado en el numeral 6 de los factores de evaluación está en relación a las funciones del supervisor citadas en el art. 187 del RLCE que precisa que la función del supervisor de obra es de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de obra, tal es así que para el desarrollo de lo solicitado se configura en una forma de control económico administrativo siendo que el valor ganado es una herramienta de la metodología de gestión de proyectos PMBOK (Séptima edición de la Guía PMBOK indica: El análisis del valor ganado es un método de análisis que utiliza un conjunto de mediciones asociadas con el alcance, cronograma y costo para determinar el desempeño del costo y del cronograma de un proyecto) que mide el progreso y el rendimiento de un proyecto en términos de valor y costo, conceptos que son inherentes a las funciones del servicio de supervisión de obra, tal es así que se solicita plantear un escenario donde se comparen los datos programados con los obtenidos en un determinado periodo de la ejecución de obra, por lo que en virtud del principio de transparencia que rige, las contrataciones con el estado según el Art. 2 de la Ley, se ACLARA al participante que para el desarrollo de lo solicitado será en función a información recabada del SEACE respecto al Expediente técnico de obra, como son, el PRESUPUESTO DE OBRA, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SU CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, Y CON DATOS SIMULADOS DE AVANCE DE OBRA realizados por los participantes; en ese sentido el comité de selección mantiene lo solicitado en las bases integradas.

Con respecto al numeral 7 de los factores de evaluación se señala que se está solicitando presentar un análisis básico para desarrollar la metodología y actividades propuestas, a través de un EDT (Estructura de Desglosable de Trabajo), para lo cual no se necesita, o no es necesario, información alguna sobre el presupuesto de ejecución de obra como erróneamente lo ha afirmado, sino más bien que se desarrollará con la información y datos de los términos de referencia."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20606618892	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	B & C MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	19:42:16

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

En los terminos de referencia consideraciones especificas solicitan que el consultor de obra tenga la especialidad de consultoria en obras viales y afines - Categoria C o superior, pero el valor referencial del presente proceso supera los siete (7) millones por lo cual la categoría debe ser D.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 17 **Literal:** 17.1 **Página:** 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2020-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría Acoge la observación realizada por el participante, por lo que se implementará lo solicitado con motivo de la integración de las bases, siendo que los postores o participantes deberán acreditar la: Categoría D en la Especialidad de Obras Viales Puertos y Afines.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Categoría D en la Especialidad de Obras Viales Puertos y Afines.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:57:08

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

"Tenemos que el comité de selección debe precisar de manera objetiva el contenido mínimo y las pautas para el desarrollo de la metodología propuesta, en función de las particularidades del objeto de la convocatoria. Del párrafo anterior debemos de indicar que no se está cumpliendo lo solicitado en el numeral 6 de la metodología propuesta, ya que ello corresponde a una metodología aplicable durante la ejecución de la obra y realizada por el ejecutor de obra, quien se encarga de la planificación de la obra (valor planeado), valorización de la obra (valor ganado) y controlar el costo de la obra (costo real). También debemos señalar que lo solicitado no se encuentra relacionado con las actividades de supervisión de obra, cuya finalidad es la supervisión, evaluación, control y liquidación de la ejecución de la obra, conforme a un expediente técnico previamente elaborado. Dicho expediente define las características de la obra, el diseño acorde con las especialidades, la planificación de la obra8GANTT-CPM) y los costos del proyecto. Por lo tanto, el supervisor de obra debe asegurarse de que el contratista ejecute la obra de acuerdo con el expediente técnico establecido. Por lo tanto solicitamos sea suprimido el numeral 6 de la metodología propuesta."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 736-2024/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE lo observado por el participante, asimismo se le indica al participante que el motivo de lo solicitado en el numeral 6 de los factores de evaluación está en relación a las funciones del supervisor citadas en el art. 187 del RLCE que precisa que la función del supervisor de obra es de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de obra, tal es así que para el desarrollo de lo solicitado se configura en una forma de control económico administrativo siendo que el valor ganado es una herramienta de la metodología de gestión de proyectos PMBOK (Séptima edición de la Guía PMBOK indica: El análisis del valor ganado es un método de análisis que utiliza un conjunto de mediciones asociadas con el alcance, cronograma y costo para determinar el desempeño del costo y del cronograma de un proyecto) que mide el progreso y el rendimiento de un proyecto en términos de valor y costo, conceptos que son inherentes a las funciones del servicio de supervisión de obra, tal es así que se solicita plantear un escenario donde se comparen los datos programados con los obtenidos en un determinado periodo de la ejecución de obra, por lo que en virtud del principio de transparencia que rige, las contrataciones con el estado según el Art. 2 de la Ley, se indica al participante que para el desarrollo de lo solicitado será en función a información recabada del SEACE respecto al Expediente técnico de obra, como son, el PRESUPUESTO DE OBRA, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SU CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, Y CON DATOS SIMULADOS DE AVANCE DE OBRA realizados por los participantes; en ese sentido el comité de selección mantiene lo solicitado en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:57:08

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

"Del numeral 9 de la metodología propuesta, suprimir lo indicado como: Establecer descripciones propias que mejoren la seguridad vial de la presente obra en función a la Directiva N° 004-2021-MTC/18.
Al ser el objeto de la convocatoria una supervisión de obra, el postor no puede hacer ninguna mejora a lo establecido en la Directiva N° 004-2021-MTC/18, ya que ello tendría que tener un procedimiento de aprobación y ser incluido en la norma para su aplicación en la consultoría de obra."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.
El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, se indica al participante que, lo que se solicita en el numeral 9 de los factores de evaluación respecto a ""Establecer descripciones propias que presenten la seguridad vial de la presente obra en función a la Directiva N° 004-2021-MTC/18"", no está referido a mejorar o cambiar y/o modificar alguna directiva, sino más bien a que en función a lo dispuesto en la Directiva y a las características propias de la obra a ejecutar, los participante puedan plantear mejoras a la seguridad vial de obra con la finalidad de proteger a trabajadores, conductores y/o peatones durante la ejecución de la obra; en ese sentido el Comité de Selección mantiene lo solicitado en las bases integradas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:57:08

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

"Del numeral 9 de la metodología propuesta, suprimir lo indicado como: Plan de seguridad vial que será implementado en la presente supervisión de obra, incluyendo además un flujograma.
Esto viene a ser parte de su compromiso contractual del consultor y por lo tanto no es razonable que sea parte de una metodología"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.
El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, se indica al participante que, lo que se solicita en el numeral 9 de los factores de evaluación, referente al ""plan de seguridad vial que será implementado en la presente supervisión incluyendo además un flujograma"", está enfocado a que los postores o participantes elaboren un plan de seguridad vial con el objetivo de garantizar la seguridad de los transeúntes, conductores, etc., adecuado a las funciones y/o actividades propias de supervisión de obra, para lo cual además de ello se está solicitando sintetizar dicho documento (plan de seguridad) en un flujograma que permita garantizar el conocimiento pleno de lo propuesto en su oferta, que será implementado durante el servicio de supervisión de la obra. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:57:08

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

solicitamos la supresión del numeral 10 de la metodología propuesta, ya que la reserva del plazo tomando como referencia la duración meta del proyecto, depende principalmente del ejecutor de obra, quienes deberán de cumplir con los rendimientos ofertados para acabar dentro del plazo y la participación del consultor es en la respuesta rápida y efectiva a las consultas realizadas por el ejecutor, por lo que al ser en cierta forma compartido ello, debemos solicitar suprimir este tema como parte de la metodología propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.

El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, se indica al participante que el motivo de lo solicitado en el numeral 10 de los factores de evaluación está en relación a las funciones del supervisor citadas en el art. 187 del RLCE que precisa que la función del supervisor de obra es de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de obra (plazos y/o programación de ejecución de obra), tal es así que para el desarrollo de lo solicitado se configura en una técnica para evaluar y gestionar riesgos y para tomar decisiones sobre la planificación de la ejecución de la obra, asimismo el PMI (Project Management Institute) reconoce el uso de éste método para evaluar el impacto de los riesgos en un proyecto siendo que sus aplicaciones en ejecución de obra son estimación de costos y tiempos de ejecución, análisis de riesgos y evaluación de escenarios, planificación de recursos y asignación de tareas, evaluación de la probabilidad de cumplir con los plazos y presupuestos, funciones inherentes a los servicios de supervisión, motivo del objeto de la convocatoria, tal es así que se solicita determinar la reserva de contingencia del plazo para evaluar la probabilidad de cumplimiento de los plazos de ejecución de obra establecido; en ese sentido el Comité de Selección mantiene lo solicitado en las bases integradas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Respecto al VALOR REFERENCIAL

Cabe señalar que, según lo dispuesto en el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 48, numeral 48.1, literal c), establece que: «(...) Estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo;»

En las Bases se evidencia que, en el ítem 1.3 Valor Referencial, del Capítulo I, se señalan los límites del valor referencial CON y SIN IGV, donde la entidad consignó en el "Límite Inferior sin IGV" el monto de S/ 5,656,249.43 y el "Límite Superior sin IGV" el monto de S/ 6¿913,193.72; se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en el artículo referido en el párrafo precedente, dado que:

- Para el cálculo de límite superior sin IGV se obtiene un monto de S/ 6,913,193.73390, que al aplicar el criterio del reglamento de que en el caso del límite superior se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo, se obtiene un monto de S/ 6,913,193.73.
- Para el cálculo de límite inferior sin IGV se obtiene un monto de S/ 5,656,249.41864, que al aplicar el criterio del reglamento de que si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal, se obtiene un monto de S/ 5,656,249.42.

En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, CORREGIR los montos correspondientes a los límites sin IGV del valor referencial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración se implementará y corregirá los límites del valor referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Modificar límites del valor referencial

-Límite Inferior Sin IGV: dice S/ 5´656,249.43 (Cinco millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve con 43/100 soles), debe decir S/ 5´656,249.42 (Cinco millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve con 42/100 soles)

-Límite Superior Sin IGV: dice S/ 6´913,193.72 (Seis millones novecientos trece mil ciento noventa y tres con 72/100 soles), debe decir S/ 6´913,193.73

(Seis millones novecientos trece mil ciento noventa y tres con 73/100 soles)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Respecto al PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, literal c), principio de Transparencia, establece que: «Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (...)»

En las Bases se evidencia que, el plazo del servicio de consultoría, en el ítem 1.3 VALOR REFERENCIAL del Capítulo I, se señala que el tiempo para supervisión (900) y liquidación de obra (90) suman un total de 990 días calendarios; en el numeral 4 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORÍA DE OBRA de los términos de referencia se detalla un total de 990 días calendarios (Etapas de supervisión de obra 900 días calendarios y Liquidación de obra 90 días calendarios); en el numeral 3 ESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORÍA de los términos de referencia se muestra también un plazo de 33 meses (equivalente a 990 días calendarios); mientras que en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA del Capítulo I, se indica el plazo de 960 días calendarios; se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en el artículo referido en el párrafo precedente.

En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, ACLARE cuál es el plazo correcto a considerar para el servicio de consultoría de obra, con la finalidad de que no resulten contradictorios y puedan inducir a errores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: CAP.I Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración se implementará y corregirá el plazo de ejecución del servicio el cual es de 990 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de la consultoría es 990 días calendario

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

En el ítem 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO se señala en el ítem h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica, siendo este un requisito sólo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada y el presente procedimiento se rige por el sistema ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA, TARIFAS.
En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, SUPRIMA el ítem en cuestión.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.4 **Literal:** CAP.II **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración se suprimirá lo referente al "h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir "h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Respecto a la FORMA DE PAGO

Cabe señalar que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Artículo 158 Ampliación del plazo contractual, numeral 158.5, establece que: «Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad»; el Artículo 197 Causales de ampliación de plazo, establece que: «El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.(...)»; el Artículo 199 Efectos de la modificación del plazo contractual, numeral 199.4, establece que: «Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista.»; asimismo, motivados en la Opinión N° 038-2023/DTN, que sustenta: «En un contrato de consultoría de obra para Supervisión de Obras, Contratado bajo el sistema de contratación a Tarifas. ¿Es procedente el pago a la Supervisión de la Tarifa inicialmente pactada, cuando se presenta una paralización de obra por factores no atribuibles a la supervisión, como por ejemplo las lluvias o debe procederse según lo indicado en el numeral 5 del artículo 158 del RLCE? 2.3.1. Tal como se señaló al absolver la consulta anterior, si la causal de ampliación de plazo del contrato de supervisión de obra deriva de una PARALIZACIÓN DE OBRA lo que supone un periodo de detención total de actividades de la obra y de la supervisión, SE PODRÁN RECONOCER A FAVOR DEL SUPERVISOR AQUELLOS MAYORES COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS, además de la utilidad, conforme a lo establecido en el numeral 158.5 del artículo 158 del Reglamento(...)».

En las Bases se evidencia que, en el ítem 2.7 FORMA DE PAGO del Capítulo II, se señala:

«(...)De haber paralización total de la obra y/o suspensión del plazo de ejecución de la obra, no se realizará pago alguno al consultor por la supervisión de la obra. (...)», se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en los artículos y opinión referidos en el párrafo precedente, dado que se hace mención que en las bases integradas indica que no se hará ningún pago a la supervisión vulnerando lo indicado en los articulo 197 y 199, donde indica que una paralización o paralización total de la obra puede ser causal de una ampliación de plazo de ejecución de la obra y por consecuencia ampliar el plazo del contrato de supervisión al estar este directamente vinculado, por lo tanto correspondería el pago de la tarifa de los días ampliados.

En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, SUPRIMA el párrafo «De haber paralización total de la obra y/o suspensión del plazo de ejecución de la obra, no se realizará pago alguno al consultor por la supervisión de la obra».

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 2.7

Literal: CAP.II

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículos 158, 197, 199 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado OPINIÓN N° 038-2023/DT

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaria ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada por el participante, indicando que lo señalado en este extremo de las bases publicadas está referido a paralizaciones totales de obra que conlleven a suspensiones de plazo según lo absuelto en la Observación N° 12; sin embargo; con respecto a las paralizaciones totales de obra que conlleven a ampliaciones de plazo de ejecución de obra, se seguirá lo normado y dispuesto en los art. 158, 197, 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir: "De haber paralización total de la obra y/o suspensión del plazo de ejecución de obra, no se realizará pago alguno al consultor por la supervisión de la obra"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

Respecto a la FORMA DE PAGO

En el ítem 2.7 FORMA DE PAGO, del Capítulo II, se señala que:

«(...) Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista supervisor, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

(...)

- Constancia de permanencia de los profesionales del plantel técnico de supervisión indicando nombres, fechas, la cual deberá ser emitida por las autoridades de la localidad. (...)»

Cabe precisar que el postor ganador tendrá relación contractual con el Entidad Gobierno Regional de Amazonas y no con las autoridades de las localidades, siendo estas personas independientes y con propios oficios, por lo tanto, se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, literal c), principio de Transparencia, para lo cual solicitamos que para realizar la constancia de permanencia de los profesionales se asigne un personal contratado por la Entidad o en su defecto suprimir la documentación «Constancia de permanencia de los profesionales del plantel técnico de supervisión indicando nombres, fechas, la cual deberá ser emitida por las autoridades de la localidad»

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.7 Literal: CAP.II Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración se suprimirá lo referente «Constancia de permanencia de los profesionales del plantel técnico de supervisión indicando nombres, fechas, la cual deberá ser emitida por las autoridades de la localidad»

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir «Constancia de permanencia de los profesionales del plantel técnico de supervisión indicando nombres, fechas, la cual deberá ser emitida por las autoridades de la localidad»

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

En el ítem 2.8 REAJUSTE DE LOS PAGOS del Capítulo II ¿Del Procedimiento de Selección¿ de la Sección Específica se señala que:

Sr=Índice general de precios al consumidor a nivel nacional al mes de reajuste

Se observa que el artículo 38 del RLCE indica lo siguiente:

Artículo 38. Fórmulas de reajuste, 38.1. «En los casos de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, servicios en general, consultorías en general, pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, así como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, CORRESPONDIENTE AL MES EN QUE SE EFECTÚA EL PAGO.

(...)

38.5. En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de selección. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices CORRESPONDIENTES AL MES EN QUE DEBIÓ EFECTUARSE EL PAGO, se realizan las regularizaciones necesarias.»

Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 38 del RLCE debe decir:

Sr = Índice general de precios al consumidor a nivel nacional correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.8

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 38 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración se corregirá de acuerdo a lo dispuesto en el art. 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo decir con respecto al índice de reajuste: "Sr = Índice general de precios al consumidor a nivel nacional correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar Sr = Índice general de precios al consumidor a nivel nacional correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

En la sección términos de referencia numeral 3, se aprecia que en el desagregado de gastos generales de supervisión se ha considerado al personal: ingeniero de producción, el cual no está orientado al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la supervisión, vulnerando el principio de libertad de concurrencia y de eficiencia y eficacia del art. 2 de la LCE, toda vez que es un personal destinado a labores propias de ejecución de obra, para verificar y mantener un adecuado ritmo de trabajo siendo que estaría a cargo de todas las actividades relacionadas a producción de obra y ello involucraría controlar y programar personal obrero, disponibilidad de materiales y equipos de manera oportuna en forma que se realicen las actividades de acuerdo a lo programado; por lo tanto no es una labor intrínseca de las funciones y/o actividades de supervisión descritas en el Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En ese sentido se solita al comité de selección suprimir dicho profesional.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: TDR Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataci

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, indicando que se implementará lo solicitado con motivo de la integración de las bases, suprimiendo al Personal Profesional: Ingeniero de Producción de la estructura de costos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir al Profesional: Ingeniero de Producción de la estructura de costos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

En la sección términos de referencia numeral 3, se aprecia que en el desagregado de gastos generales de supervisión contempla 40 diseños de mezcla lo cual es desproporcional, toda vez que los diseños de mezcla suelen ser de 140 kg/cm2, 175 kg/cm2, 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 en la mayoría de situación y otro en situación excepcional lo requiera, por lo tanto se solicita al comité de recepción corregir la cantidad de diseños de mezcla, ya que aparentemente hubieses un error de digitación y en lugar de 40 estudios de diseños de mezcla, lo razonable y/o coherente serían 4 estudios en total; ya que vulnerando el principio transparencia del art. 2 de la LCE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** TDR **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases, se corregirá indicando al participante que se establecerá 4 diseños de mezcla correspondientes a las resistencias f´c= 140, 175, 210 y 280 kg/cm2, presentes en la estructura de costos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar 4 diseños de mezcla en la estructura de costos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

En la sección términos de referencia numeral 17.3.2.3 y 17.3.2.4, referido al perfil mínimo del personal técnico y administrativos respectivamente, se han establecido personal profesional y/o técnico que no están contemplados en desagregado de gastos generales de supervisión, tales como: técnico cadista, técnico en topografía, técnico de suelos, y secretaria, vulnerando el principio de transparencia e integridad. En ese sentido se solicita al comité de selección suprimir dicho personal.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 17.3.2.3 **Literal:** TDR **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases, se suprimirá todo el personal que no esté contemplado en el desagregado de costos de supervisión; asimismo se implementará el perfil profesional, cargo y funciones de acuerdo a la absolución de la Observación N° 13.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir personal que no figure en desagregado de costos de supervisión; implementar el perfil profesional, cargo y funciones del personal de la estructura de costos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

En la sección términos de referencia numeral 3, se aprecia que en el desagregado de gastos generales de supervisión contempla dentro del personal profesional de apoyo ing. Especialista de hidrología, drenaje y obras de arte, sin embargo, no ha consignado la formación académica, ni la experiencia requerida, lo cual vulnera el principio de transparencia e integridad, por lo tanto, se solicita al comité de selección agregar la formación académica y la experiencia requerida del profesional indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17.3.2.3 Literal: TDR Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases, se implementará el perfil profesional, cargo y funciones de acuerdo a la absolución de la Observación N° 13.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Implementar perfil profesional, cargo y funciones del Ing. Especialista de hidrología, drenaje y obras de arte

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

En la sección términos de referencia numeral 3, se aprecia que en el desagregado de gastos generales de supervisión contempla dentro del personal técnico topógrafo inc. Equipos (estación total + accesorios), sin embargo, no ha consignado la formación académica, ni la experiencia requerida, lo cual vulnera el principio de transparencia e integridad, por lo tanto, se solicita al comité de selección agregar la formación académica y la experiencia requerida del profesional indicado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 17.3.2.2 **Literal:** TDR **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases, se implementará el perfil profesional, cargo y funciones de acuerdo a la absolución de la Observación N° 13.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Implementar perfil profesional, cargo y funciones del Topógrafo inc. Equipos (estación total + accesorios),

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

Respecto a las ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA de los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, literal c), principio de Transparencia, establece que: «Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (...)». A su vez, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Artículo 177 Revisión del expediente técnico de obra, establece que: «(...), el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. (...)»

En los Términos de Referencia, en el num. 7.2 Actividades durante la ejecución de la OBRA, en Obligación de la Supervisión, se señala:

«El supervisor, antes del inicio de obra, deberá realizar una detallada inspección del terreno donde se ejecutará la obra, anotando de existir las observaciones correspondientes y comunicar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación a fin de que la Entidad efectúe acciones correctivas oportunamente y dentro del marco legal pertinente; la comunicación del supervisor deberá contener su opinión técnica y las posibles soluciones al problema presentado. (...)», se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en los artículos referidos en el párrafo precedente, dado que se pretende que el servicio de consultoría de la supervisión inicie actividades antes del inicio de la ejecución de la obra, no se especifica cual sería el plazo para la presentación de dicha opinión, ni si durante ese periodo se pagará a la supervisión la tarifa diaria contratada, pues según el sistema de contratación que es Esquema Mixto, el pago de tarifas diaria comprende el periodo de ejecución de la obra, es decir, desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la finalización de la obra incluyendo la etapa de recepción, asimismo en el artículo 177 citado, ya se establece plazos y procedimientos para la revisión del expediente técnico de obra donde se advierten las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, actividades que son equivalentes a las solicitadas en el num. 7.2 del TDR.

En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, SUPRIMA la Obligación de la Supervisión citado en el párrafo precedente, del num. 7.2 Actividades durante la ejecución de la OBRA, de los Términos de Referencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.2 **Literal:** TDR **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado Artículo 177 del Reglamento de La Ley de Contratacion

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases, se suprimirá el extremo de los términos de referencia, en el numeral 7.2 Actividades durante la ejecución de la Obra, Obligaciones de la Supervisión donde indica: «El supervisor, antes del inicio de obra, deberá realizar una detallada inspección del terreno donde se ejecutará la obra, anotando de existir las observaciones correspondientes y comunicar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación a fin de que la Entidad efectúe acciones correctivas oportunamente y dentro del marco legal pertinente; la comunicación del supervisor deberá contener su opinión técnica y las posibles soluciones al problema presentado. (...)»

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir: «El supervisor, antes del inicio de obra, deberá realizar una detallada inspección del terreno donde se ejecutará la obra, anotando de existir las observaciones correspondientes y comunicar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación a fin de que la Entidad efectúe acciones correctivas oportunamente y dentro del

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

marco legal pertinente; la comunicación del supervisor deberá contener su opinión técnica y las posibles soluciones al problema presentado. (...)»

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

Respecto a las ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA de los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, literal c), principio de Transparencia, establece que: «Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (...)». A su vez, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Artículo 175 Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, establece que: «(...) b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. d) Entregar el calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. (...) 175.2. Los documentos indicados en los literales b), c) y d) precedentes son acompañados de una memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboración. (...)»; asimismo, el Artículo 176 Inicio del plazo de ejecución de obra, establece que: «(...) 176.4. Para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) días de suscrito el contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. (...)»

En los Términos de Referencia, en el num. 7.2 Actividades durante la ejecución de la OBRA, en Obligación de la Supervisión, se señala:

«Dentro de los primeros siete (7) días calendario de suscrito el contrato, deberá presentar un informe de aprobación y observaciones acorde a lo indicado en el número 176.4 del artículo 176 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ¿Para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) días de suscrito el contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la entidad. En el caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versión definitiva de los mismos¿, respecto a los documentos presentados por este para la suscripción del contrato de obra, tales como:

Documentos presentados para la suscripción del contrato de obra:

Garantía de fiel cumplimiento de ser el caso, contrato de consorcio de ser el paso, presupuesto detallado del costo de obra, análisis de gastos generales fijos y variables acreditados, análisis de costos unitarios correspondiente a su oferta económica, certificado de habilidad de los profesionales propuestos, calendario de avance de obra valorizado sustentado en la programación de obra CPM concordante con el plazo de ejecución de obra en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, calendario de utilización de equipos. El propósito de (...)»

Se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en los artículos referidos en el primer párrafo, dado que citan los artículos 175 y 176 indicando su plazo y procedimiento, sin embargo como obligación contractual ADICIONAN la siguiente documentación para ser revisada por el supervisor: «Garantía de fiel cumplimiento, contrato de consorcio, presupuesto detallado del costo de obra, análisis de gastos generales fijos y variables acreditados, análisis de costos unitarios correspondiente a su oferta económica, certificado de habilidad de los profesionales propuestos»; vulnerando totalmente las obligaciones del supervisor de obra indicadas en el RLCE. En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, SUPRIMA de las Obligaciones de la Supervisión, la revisión de documentación adicional citada en los «Documentos presentados para la suscripción del contrato de obra (...)», dejando solo la estrictamente solicitadas en los artículos 175 y 176 del RLCE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: TDR Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado Artículos 175 y 176 del Reglamento de La Ley de Contr

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases, se suprimirá el extremo de los términos de referencia en el numeral 7.2 Actividades durante la ejecución de la obra, Obligaciones de la Supervisión, donde indica: «Garantía de fiel cumplimiento de ser el caso, contrato de consorcio de ser el paso, presupuesto detallado del costo de obra, análisis de gastos generales fijos y variables acreditados, análisis de costos unitarios correspondiente a su oferta económica, certificado de habilidad de los profesionales propuestos»

El propósito de la revisión de los citados documentos es, de ser el caso, dar solución oportuna a omisiones, discordancias, rectificaciones, errores de dibujo, correcciones y aclaraciones, debiendo anotarse en el cuaderno de Obra las observaciones de mayor importancia y comunicarse a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, a fin de que la Entidad tome las acciones correctivas en el marco de la normatividad correspondiente; la supervisión, deberá, en base a la revisión efectuada, presentar un Informe diagnóstico con conclusiones y recomendaciones, la misma que debe hacerse llegar a la Sub Gerencia de Supervisión al vencerse el plazo indicado al inicio de este ítem, cualquier observación posterior a este plazo será de plena responsabilidad del Supervisor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases, se suprimirá el extremo de los términos de referencia en el numeral 7.2 Actividades durante la ejecución de la obra, Obligaciones de la Supervisión, donde indica: «Garantía de fiel cumplimiento de ser el caso, contrato de consorcio de ser el paso, presupuesto detallado del costo de obra, análisis de gastos generales fijos y variables acreditados, análisis de costos unitarios correspondiente a su oferta económica, certificado de habilidad de los profesionales propuestos»

El propósito de la revisión de los citados documentos es, de ser el caso, dar solución oportuna a omisiones, discordancias, rectificaciones, errores de dibujo, correcciones y aclaraciones... por superar caracteres de la precision en la plataforma del seace se adjuntara el doc de la absolucion de consultas y observ a las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

Respecto a OTRAS OBLIGACIONES.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Artículo 187 Funciones del Inspector o Supervisor, numeral 187.1, establece que: «La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato (...); numeral 187.2, establece que: El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo; y numeral 187.3, establece que: El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta.»

En los términos de referencia de las Bases se evidencia que, en el ítem 8. OTRAS OBLIGACIONES se señala:

«El consultor como parte de sus obligaciones contractuales deberá dar cumplimiento a la ORDENANZA REGIONAL N°003-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 29 de enero del 2018, correspondiente a los artículos siguientes.

- Artículo Cuarto: INSTAURAR, que para el pago de la última valorización a los contratistas, que celebran contratos de obras con el Gobierno Regional Amazonas, de acuerdo a lo establecido en su contrato, cualquiera que sea el tipo de proceso de selección, deberán acreditar el no adeudo a los trabajadores, con las planillas de sueldos y salarios, boletas de pago de remuneraciones, así como con los formularios de pagos por concepto de leyes sociales, es salud, remuneración; así como seguro + vida, ONP o AFP y liquidación de beneficios sociales.

- Artículo Quinto: ESTABLECER, que en las obras que se ejecuten bajo cualquier modalidad en el ámbito regional se aplique estrictamente la Tabla Salarial de Construcción Civil vigente aprobada por organismos autorizados a nivel nacional o regional según corresponda, respetando principios de una justa y adecuada compensación por trabajos efectivamente realizados, que debe primar en toda relación laboral o contractual.»

Se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en los artículos referidos en el primer párrafo, dado que las funciones del supervisor de obra, ya están establecidas en el RLCE, las cuales son: "velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra" y del cumplimiento del contrato (entre entidad y contratista ejecutor de la obra), además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra; siendo los contratos entre el contratista ejecutor de la obra y su personal profesional, técnico y obrero, contratos independientes privados, que no son de responsabilidad de la supervisión. Es responsabilidad del supervisor verificar que todos los trabajadores de la obra cuenten con sus EPPs, que la obra se ejecute con los controles de seguridad, cuenten con su SCTR y seguros contemplados en su contrato de ejecución de obra.

Por lo tanto, solicitamos SUPRIMIR el ítem 8 OTRAS OBLIGACIONES de los términos de referencia por tratarse de obligaciones no contempladas en el RLCE, caso contrario, indicar el procedimiento ante el incumplimiento del contratista ejecutor de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 8

Literal: TDR

Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículos 187 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE la observación realizada por el participante, puesto que se ha establecido como parte de las funciones de la supervisión exhortar al contratista dar cumplimiento a la ORDENANZA REGIONAL N°003-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 29 de enero del 2018.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Respecto DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA.
Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, literal e), principio de Competencia, establece que: «Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.»; asimismo, según la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD, en su anexo N°2 CATEGORÍAS DE LOS CONSULTORES DE OBRAS, establece que, para la categoría "C", el "Monto máximo de las contrataciones de consultoría de obra según la especialidad en las que puede participar" equivale "Hasta 5 veces el monto del valor referencial de la Adjudicación Simplificada"; y para la categoría "D", el "Monto máximo de las contrataciones de consultoría de obra según la especialidad en las que puede participar" equivale "Sin límites"

En los Términos de Referencia se evidencia que, en el num. 17.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA, solicitan «(...) especialidad de Consultoría en Obras Viales Puertos y Afines - Categoría C o Superior.», se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en el artículo y directiva referidos en el párrafo precedente, dado que, multiplicando 5 veces el valor tope para consultoría de obras de una Adjudicación Simplificada para el año fiscal 2025 (S/ 484,999.00), da como resultado S/ 2,424,995.00, monto que sería el tope máximo del Valor Referencial de una consultoría de obra en las que un consultor de obras con categoría "C" puede participar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Valor Referencial del presente proceso, equivale a S/ 7'415,971.46, excede lo estipulado en la directiva citada, solo siendo congruente con la participación de postores con categoría "D".
En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, CAMBIE la categoría del consultor de obra solicitada a categoría "D", dado que esta sería la competente para el presente proceso, garantizando un tratamiento justo y proporcionado para todas las partes para satisfacer el interés público.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17.1 Literal: TDR Página: 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, por lo que se implementará lo solicitado con motivo de la integración de las bases de acuerdo a lo absuelto en la Observación N° 14, siendo que los postores o participantes deberán acreditar la: Categoría D en la Especialidad de Obras Viales Puertos y Afines.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Categoría D en la Especialidad de Obras Viales Puertos y Afines.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

Respecto a OTRAS PENALIDADES.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, literal i), principio de Equidad, establece que: «Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general»; y motivados en la OPINIÓN N° 052-2022/DTN, que sustenta: «3. CONCLUSIONES. 3.1 La Entidad tiene la facultad de establecer en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de "otras penalidades", distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación; para tal efecto, la Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.(...)»

De la revisión del ítem 20.2 OTRAS PENALIDADES se tiene:

- La penalidad 2 (En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado), se observa que la penalidad no contempla los casos donde las faltas tengan un sustento y puedan ser justificadas.

Se solicita especificar que en la Forma de Cálculo de la Penalidad 2, esta sea por cada día de ausencia no justificada del personal.

- La penalidad 13 (... El plazo para su presentación a la entidad es de cinco (5) días de recibida la documentación por parte del contratista. En caso el contratista no presente dicha documentación), se observa que la última oración no está completa y por lo tanto carece de sentido.

Se solicita suprimir el supuesto: ¿En caso el contratista no presente dicha documentación¿ de la penalidad 13 por carecer de sentido.

- La penalidad 19 en su Forma de Cálculo indica: Uno por mil (1/1000) del monto del contrato, por la no presentación de los controles de calidad en el informe mensual de supervisión; se observa que dicho enunciado no guarda relación con el supuesto de aplicación de penalidad: Por no realizar las deducciones, descuentos o amortizaciones de los adelantos otorgados al contratista, en las valorizaciones mensuales.

Se solicita aclarar cuál es la Forma de Cálculo acorde a la Penalidad 19 con la finalidad de guardar coherencia con el supuesto en mención.

- En la primera viñeta posterior al cuadro de penalidades se señala que: -Las otras penalidades indicadas en el cuadro anterior, NO SON REFUTABLES. Sobre ello se indica que las penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales.

Se solicita establecer un procedimiento para la aplicación de penalidades, previa notificación y la posibilidad de respuesta por parte de la Supervisión, con el propósito de aclarar la situación adversa.

- En la tercera viñeta posterior al cuadro de penalidades se señala que: En el caso de las penalidades referidas a la presentación del informe de compatibilidad, informe diagnóstico, informe de inicio de obra: en caso la supervisión inicie sus funciones en fecha posterior al inicio del plazo de ejecución de obra, dichos documentos deberán ser presentados dentro de los siete (7) días de suscrito el contrato.

Se solicita detallar cómo deben estar conformados el INFORME DIAGNÓSTICO e INFORME DE INICIO DE OBRA ya que no se especifica el contenido de los mismos; además, se requiere aclarar si el INFORME DE COMPATIBILIDAD señalado se trata del Informe Técnico de revisión del expediente Técnico que presenta el contratista a la supervisión, en cuyo caso la supervisión tiene un plazo de diez (10) días calendario para elevar el informe a la Entidad, debido a que la obra tiene un plazo mayor a ciento veinte (120) días de acuerdo al Art. 177 del RLCE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 20.2 Literal: TDR Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases Estándar de Directiva 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante; lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases se indica respecto a las siguientes penalidades:

Penalidad N° 02: precisar ""por cada día de ausencia injustificada del personal"".

Penalidad N° 13: se modificará (suprimirá) la frase ""En caso el contratista no presente dicha documentación"", por no ser parte del contexto de la penalidad.

Penalidad N° 19: se modificará el tenor de la forma de cálculo por estar fuera de contexto de la descripción de la penalidad, de acuerdo a lo siguiente: ""Uno por mil (1/1000) del monto del contrato, por cada ocurrencia"".

Asimismo, se indica al participante que se ha establecido un procedimiento de aplicación de penalidades de acuerdo a indicado en la absolución de la Observación N° 30."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Penalidad N° 02: precisar ""por cada día de ausencia injustificada del personal"".

Penalidad N° 13: suprimir ""En caso el contratista no presente dicha documentación"".

Penalidad N° 19: modificar el tenor de la forma de cálculo ""Uno por mil (1/1000) del monto del contrato, por cada ocurrencia""."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

Respecto a la PENALIDAD N°3.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, literal i), principio de Equidad, establece que: «Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general»; y motivados en la OPINIÓN N° 052-2022/DTN, que sustenta: «3. CONCLUSIONES. 3.1 La Entidad tiene la facultad de establecer en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de "otras penalidades", distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación; para tal efecto, la Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.(...)»

En los Términos de Referencia se evidencia que, en la penalidad N°3, la Forma de Cálculo establece 5% al monto del contrato de supervisión, se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en el artículo y Opinión referidos en el párrafo precedente, dado que una penalidad del 5% representa una carga económica significativa y de mantenerse este nivel de penalidad, se incrementa significativamente el riesgo de alcanzar el 10% del monto contractual en penalidades, lo que podría llevar a la resolución del contrato y dificultar la ejecución del proyecto, asimismo, el monto de la penalidad en cuestión no guarda relación razonable con su homóloga que recibiría el contratista ganador, puesto que resulta ser un monto excesivamente alto en relación con el riesgo de ocurrencia en el sector.

En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, AJUSTE el porcentaje de la penalidad N°3 al mínimo permitido por las Bases Estándar, estableciéndolo en 1%. Este ajuste garantizará un tratamiento justo y proporcionado para todas las partes, promoviendo un adecuado desarrollo del contrato en beneficio del interés público.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 20.2

Literal: TDR

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases Estándar de Directiva 001-2019-OSCE/CD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaria ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada por el participante, por considerarse pertinente y razonable, y con motivo de la integración de las bases se modificará de acuerdo a la absolución de la Observación N° 31.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Forma de cálculo de Penalidad 3: 2% al monto del contrato de supervisión.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

Respecto a la PENALIDAD N°10.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, literal i), principio de Equidad, establece que: «Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general»; y motivados en la OPINIÓN N° 052-2022/DTN, que sustenta: «3. CONCLUSIONES. 3.1 La Entidad tiene la facultad de establecer en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de "otras penalidades", distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación; para tal efecto, la Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.(...)»

En los Términos de Referencia se evidencia que, en la penalidad N°10, la Forma de Cálculo establece 100% costo, se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en el artículo y Opinión referidos en el párrafo precedente, dado que una penalidad con este porcentaje representa una carga económica significativa y de mantenerse este nivel de penalidad, se incrementa significativamente el riesgo de alcanzar el 10% del monto contractual en penalidades, lo que podría llevar a la resolución del contrato y dificultar la ejecución del proyecto, asimismo, esta resulta ser un monto excesivamente alto en relación con el riesgo de ocurrencia en el sector.

En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, SUPRIMA la penalidad N°10, por NO resultar objetiva, razonable, congruente y proporcional con el objeto de la contratación. Esto garantizará un tratamiento justo y proporcionado para todas las partes, promoviendo un adecuado desarrollo del contrato en beneficio del interés público.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 20.2

Literal: TDR

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases Estándar de Directiva 001-2019-OSCE/CD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaria NO ACOGE la observación realizada por el participante, se indica al participante que conforme a lo establecido en el artículo 16 del T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada con D.S N° 082-2019-EF y sus modificatorias, el Área Usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación, asimismo que de acuerdo al numeral 43.3 del Art. 43 y 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - DECRETO SUPREMO N.º 344-2018-EF, se precisa: ""El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el Expediente de Contratación aprobado""; asimismo, el numeral 29.8 del Art. 29 del precitado marco normativo, indica textualmente ""El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"".

En ese sentido el Área usuaria ha considerado pertinente la inclusión de la penalidad N° 10 a fin de garantizar la correcta ejecución del servicio de consultoría de obra; por lo que se mantiene lo solicitado en las bases publicadas."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

En los Términos de Referencia, como parte de lo requerido a presentar por la supervisión, en el ítem D. DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA se tiene:

« (...)

- Metrados finales ejecutados

- Planos finales post construcción

(...))»

Al respecto se deben citar el artículo 208 Recepción de la Obra y plazos, del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, que establece: «208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fi el cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo»

Al respecto cabe precisar que el RLCE ha establecido en el artículo 208 el procedimiento y obligaciones del supervisor en cual es emitir el certificado de conformidad técnicas en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación de solicitud de recepción del residente de obra, dicho informe se detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, sin embargo en las bases integradas solicitan METRADOS FINALES EJECUTADOS y PLANOS FINALES POST CONSTRUCCIÓN, siendo estos documentos que se presentaran de manera posterior en la VALORIZACION final de obra y/o liquidación del contrato de ejecución de obra, siendo actividades distintas, por lo que solicitamos suprimir estos dos puntos de la documentos para presentación para tramite de recepción de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 21

Literal: D

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 208 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, por considerarse pertinente y razonable, y con motivo de la integración de las bases se suprimirá el extremo de los Términos de Referencia como parte de lo requerido a presentar por la supervisión, en el ítem D. DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA se tiene: «(...)

- Metrados finales ejecutados

- Planos finales post construcción

(...))»"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Suprimir:

- Metrados finales ejecutados

- Planos finales post construcción"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

Como parte de lo requerido a presentar por la supervisión, en el ítem E. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA; del numeral 21 CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN el punto 20 indica: ¿Presentar copia de los certificados de no adeudo de CONAFOVISER y a SENCICO, que acredite cumplimiento de pagos. Se indica que estos pagos los realiza el contratista ejecutor de obra mas no la supervisión, siendo estos documentos presentados en la liquidación de la obra y en las respectivas valoraciones mensuales. Se solicita suprimir el punto (20) antes mencionado, ya que no corresponde al servicio de consultoría.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 21 **Literal:** TDR **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, por considerarse pertinente y razonable, y con motivo de la integración de las bases se suprimirá el extremo de los Términos de Referencia: ítem E. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA; del numeral 21 CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN el punto 20 indica: ¿Presentar copia de los certificados de no adeudo de CONAFOVISER y a SENCICO, que acredite cumplimiento de pagos¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Suprimir el punto 20 indica del ítem E. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA:
Presentar copia de los certificados de no adeudo de CONAFOVISER y a SENCICO, que acredite cumplimiento de pagos"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, de los Términos de Referencia.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, se establecen principios que rigen las contrataciones como a) Libertad de Concurrencia, b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, i) Equidad, entre otros. A su vez, las bases estándar aplicables a la presente convocatoria aprobadas con Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias, establecen sobre el personal que «El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. (...)»

En los Términos de Referencia, están solicitando TIEMPO DE EXPERIENCIA para el Ingeniero Supervisor de Obra: «Seis (06) años (computado desde la fecha de la colegiatura)», se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en los artículos y directiva referidos en el párrafo precedente, dado que el tiempo solicitado como experiencia resulta incongruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere.

En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, REDUZCA el tiempo de experiencia requerida para el Ingeniero Supervisor de Obra, a "Cuatro (04) años (computado desde la fecha de la colegiatura)", promoviendo así mayor participación y libre concurrencia de potenciales proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: B.2

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases Estándar de Directiva 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaria ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada por el participante, por considerarse pertinente y razonable, y con motivo de la integración de las bases se modificará la experiencia del profesional Ingeniero Supervisor de Obra de acuerdo a lo absuelto en la Observación N° 32.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia Ingeniero Supervisor de Obra: Cinco (05) años computados desde la fecha de la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, de los Términos de Referencia.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Art.º 2, se establecen principios que rigen las contrataciones como a) Libertad de Concurrencia, b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, i) Equidad, entre otros. A su vez, las bases estándar aplicables a la presente convocatoria aprobadas con Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias, establecen sobre el personal que «El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. (...)»

En los Términos de Referencia, están solicitando TIEMPO DE EXPERIENCIA para el Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos), Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos, Ing. Ambiental y de Seguridad, y para, el Ing. Especialista en Estructuras: «Cuatro (04) años (computado desde la fecha de la colegiatura)», se OBSERVA que esto transgrede lo dispuesto en los artículos y directiva referidos en el párrafo precedente, dado que el tiempo solicitado como experiencia resulta incongruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se los requiere.

En virtud de lo expuesto, se solicita al comité de selección que, con motivo de la integración de las Bases, REDUZCA el tiempo de experiencia requerida para los Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos), Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos, Ing. Ambiental y de Seguridad, y para, el Ing. Especialista en Estructuras, a "Dos (02) años (computado desde la fecha de la colegiatura)", promoviendo así mayor participación y libre concurrencia de potenciales proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B.2

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.º 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases Estándar de Directiva 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaria ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada por el participante, por considerarse pertinente y razonable, y con motivo de la integración de las bases se modificará la experiencia del personal clave de acuerdo a lo absuelto en la Observación N° 33.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencias de Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos), Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos, Ing. Ambiental y de Seguridad, e Ing. Especialista en Estructuras: Tres (03) años computados desde la fecha de la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

En la metodología propuesta, en el ítem 1 se indica:
«Actividades durante la supervisión de obra, en función a términos de referencia, teniendo en consideración la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Actividades antes del inicio de la supervisión
Actividades durante la ejecución de la supervisión
Actividades durante la recepción de la obra
Actividades durante la liquidación de contrato de obra y supervisión»
Sin embargo, de la revisión de los términos de referencia se observa que las Actividades antes del inicio de la supervisión, Actividades durante la recepción de la obra y Actividades durante la liquidación de contrato de obra y supervisión; no están consignadas en los mismos. Se consulta si dichas actividades, se plantearan a criterio propio en cumplimiento del Reglamento LCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP.IV Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.
El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, el Comité de Selección con opinión del Área Usuaría indica al participante que con motivo de la integración de bases se implementará las actividades antes del inicio de la Supervisión, Actividades durante la recepción de la obra y Actividades durante la liquidación de contrato de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se implementarán las actividades

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10421555244

Nombre o Razón social : HORNA YALTA GENARO ROBERTO

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 20:03:58

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

En la metodología propuesta, en el ítem 3 se indica:

«Organización y Programación, lo cual debe contener lo siguiente:

Cronograma de actividades de la Supervisión GANTT y PERT - CPM en función a las actividades descritas en el Numeral 1 Aplicando plazos de acuerdo a LCE y su Reglamento.

Diagrama de acciones secuenciales establecidas de inicio-final, de acuerdo a las actividades descritas en el Numeral 1 incluyendo BASE LEGAL (artículos o pronunciamientos o resoluciones, emitidos por autoridades competentes en la contratación pública).

Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría (obra y gabinete por separado), indicándose plazos por cada actividad y/o sub actividad en la gestión de riesgos, las que debe estar estrechamente relacionados con las exigencias de los términos de referencia.

Definición de funciones del personal clave y no clave que interviene en la supervisión en función a las actividades descritas en el Numeral 1. Adjuntar Matriz de participación, responsabilidades y obligaciones de cada personal indicado para el desarrollo del servicio.

Recomendaciones para el cumplimiento del plazo establecido en los Términos de Referencia.

Mejoramiento y/o aportes de los entregables y/o informes con respecto a las actividades relacionadas al objeto de contratación (Considerar los hitos de control y secuencia del procedimiento constructivo)»

Se solicita CONFIRMAR si para el desarrollo del "ítem 3 Organización y Programación", las pautas son las siguientes:

- Cronograma de actividades (¿)
- Diagrama de acciones (¿)
- Riesgos advertidos (¿)
- Definición de funciones (¿)
- Recomendaciones para (¿)
- Mejoramiento y/o aportes (¿)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP.IV

Literal: B

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección CONFIRMA lo consultado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

En la metodología propuesta ítem 10 se indica: Determinar la reserva de contingencia del plazo tomando como referencia la duración meta del proyecto, para tener un 95% de probabilidad de cumplimiento en la etapa de supervisión de obra. - Utilizar el método de simulación de Montecarlo, así mismo emplear el modelo de distribución beta para el plazo; adjuntar gráficos de simulación.

Se consulta al comité de selección: ¿de necesitar datos adicionales para su realización de dicho método podrán ser asumidos? o en todo caso brindar la información necesaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP.IV Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección CONFIRMA lo consultado por el participante, indicando que a criterio de cada postor o participante se asumirán datos adicionales para la realización de lo requerido, consignando los datos utilizados en el desarrollo del citado numeral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de supervisión, lo que genera un mayor costo; se CONSULTA al Comité de Selección si la Entidad asumirá dichos costos durante la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.2 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una observación; no obstante, se señala que lo planteado por el participante corresponde a un caso supuesto, que pudiese ocurrir o no, y de suceder el supuesto, se dará solución en su debida oportunidad en correspondencia a la normatividad vigente."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que por ningún motivo un documento presentado a la Entidad podrá darse como "no presentado" debido a observaciones que se puedan encontrar en los informes o entregables.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección CONFIRMA lo consultado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Se CONSULTA al Comité de Selección si el contratista lleva a arbitraje la liquidación del contrato de obra, el supervisor podrá finalizar su contrato siempre y cuando solicite una reducción de sus servicios. Esto se debe a que, como empresa supervisora, nuestra labor termina cuando revisamos o realizamos la liquidación de obra, por lo que un arbitraje del contratista solo perjudica al supervisor, el cual no puede liquidar su servicio hasta que no se solucione la controversia planteada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, el Comité de Selección Confirma lo señalado por el participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el pago de valorizaciones mensuales de supervisión no está supeditado al avance de la obra por parte del contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Confirma lo consultado por el participante, siendo que el pago de las valorizaciones por el servicio de supervisión de obra es en función a la tarifa contratada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	20:03:58

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Se CONSULTA al Comité de Selección si en caso de suspensiones de plazo, la supervisión no debe presentar ninguna valorización de obra ni de supervisión ya que en todo ese periodo no hay trabajos por lo tanto seria cero.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.2 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una observación; no obstante, se señala que lo planteado por el participante corresponde a un caso supuesto, que pudiese ocurrir o no, y de suceder el supuesto, se dará solución en su debida oportunidad en correspondencia a la normatividad vigente."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20606618892	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	B & C MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:48:36

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:

Las bases han establecido en obras similares a los siguientes: Mejoramiento y/o construcción de caminos vecinales asfaltados y/o carreteras departamentales asfaltadas

Como puede observarse al haber establecido componentes o partidas específicas como ASFALTADAS, resulta una clara vulneración a la Acuerdo de Sala Plena N°002-2023/TCE, publicado en el Diario ¿El Peruano¿ el 2 de diciembre de 2023

III. ACUERDO

(...)

5. Las bases de un procedimiento de selección para la contratación de ejecución de obras, en la parte de la definición de obras similares, para la acreditación del requisito de calificación ¿experiencia del postor en la especialidad¿, no pueden exigir que se acredite ¿componentes¿ y/o partidas de la obra; dicha exigencia no es concordante con lo dispuesto en las bases estándar aprobadas por la Directiva N°001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias, por lo que la entidades deben limitarse a consignar los tipos de obras que califican como similares, conforme lo dispuesto por los mencionados documentos normativos¿, debemos informar que en sendos dictámenes, pronunciamiento y resolución del Tribunal ya se han pronunciado al respecto (Ver Pronunciamiento N° 555-2024/ OSCE-DGR, Resolución N° 0807-2024-TCE-S6 y INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000099-2025-OSCE-SPRI)

Es importante indicar que la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE a través del INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000099-2025-OSCE-SPRI de fecha 12.03.2025 ORDENO SUPRIMIR para la ejecución de la misma obra (LP 01-2025-GRA/C. S) los componentes ¿a nivel de superficie de rodadura con tratamiento superficial Bicapa o Monocapa o Mezcla Asfáltica en Caliente; en la definición de obras similares

Corresponde a su despacho emitir disposiciones y/o recomendaciones con la finalidad de brindar la transparencia del caso suprimir dichos componentes, así mismo el termino departamentales ya que hay empresas con mucha experiencia en carreteras nacionales que son mas complejas y con la definicion actual no podrian participar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección de Selección con opinión del Área Usuaría, en atención a la observación realizada por el participante, ACOGE PARCIALMENTE la observación formulada y con motivo de la integración de bases se suprime el término Asfaltados y Asfaltadas de la definición de obras similares, asimismo el postor pretende que se modifique a su conveniencia e interés particular la definición de obras similares suprimiendo el término "departamentales", al respecto se le recuerda al participante que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada según el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatoria, el Área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas y términos de referencia así como los requisitos de calificación a fin de cumplir con la finalidad pública de la contratación y ello involucra asegurar la calidad técnica de la ejecución del servicio de consultoría de obra motivo del objeto de contratación. Por lo que el Área Usuaría ha establecido la definición de consultoría de obras similares, la cual contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales que son relevantes para la finalidad de la contratación del servicio de consultoría, de acuerdo al marco del numeral 16.2 del art. 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, razón por la cual el comité de selección en coordinación con el área usuaria mantiene lo requerido respecto a la definición de obras similares no acogiendo lo observado por el participante en éste extremo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Obras Similares: Mejoramiento y/o Construcción de Caminos Vecinales y/o Carreteras Departamentales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:53:00

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Con relación a lo solicitado en la metodología propuesta, en el numeral 5, confirmar, que la actividad de recepción de obra será considerada en la fase de durante la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP IV **Literal:** B **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección No Confirma lo consultado por el participante, se INDICA que las actividades de recepción de obra son Actividades posterior a la culminación de la Ejecución de la Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:53:00

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Solicitamos para la penalidades N° 1,2 y 4, que el monto de la penalidad sea del orden de 0.5 UIT, por ser razonable para el monto del valor referencial del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 20.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.2 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una observación; no obstante, se señala que lo solicitado por el participante resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de las bases, siendo que se modificará las penalidades N° 1,2 y 4 a un monto de 05 UIT."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá las Penalidades N° 1,2 y 4: monto de 05 UIT.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:53:00

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Solicitamos para la penalidades N° 3, que el monto de la penalidad sea del orden de 1% del monto del contrato, por ser razonable para el monto del valor referencial del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 20.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.

El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.2 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una observación; no obstante, se señala que con opinión del Área Usuaría que lo solicitado por el participante resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de bases y de acuerdo a absolución de la Observación N° 31, se modificará la forma de cálculo de la Penalidad N° 3."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá Penalidad 3: 2% al monto del contrato de supervisión.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:53:00

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Solicitamos para la penalidades N° 5,6,7,8 y 9 que el monto de la penalidad sea del orden de 0.2 UIT, por ser razonable para el monto del valor referencial del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 20.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.2 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una observación; no obstante, se señala que con opinión del Área Usuaria que lo solicitado por el participante resulta pertinente y razonable, por lo que se ACOGE PARCIALMENTE y se implementará con motivo de la integración de las bases, siendo que se modificará las penalidades N° 5, 6, 7, 8 y 9 a un monto de 0.5 UIT."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá las Penalidades N° 5,6,7,8 y 9: monto de 05 UIT.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:53:00

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

En la penalidad N° 13, suprimir lo indicado como: En caso el contratista no presente dicha documentación, por no ser parte del contexto de la penalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 20.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.2 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una observación; no obstante, se señala que con opinión del Área Usuaria que lo solicitado por el participante resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de las bases, se suprimirá en la penalidad N° 13 la frase ""En caso el contratista no presente dicha documentación"", por no ser parte del contexto de la penalidad."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir en la penalidad N° 13: "En caso el contratista no presente dicha documentación"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:53:00

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Solicitamos para la penalidades N° 15,16,17 y 18 que el monto de la penalidad sea del orden de 0.3 UIT, por ser razonable para el monto del valor referencial del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 20.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente. El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.2 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una observación; no obstante, se señala que con opinión del Área Usuaria que lo solicitado por el participante resulta pertinente y razonable, por lo que se ACOGE PARCIALMENTE y se implementará con motivo de la integración de las bases, siendo que se modificará las penalidades N° 15 y 17 a un monto de 0.5 UIT."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá las Penalidades N° 15 y 17: monto de 05 UIT.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10412307963	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	DIAZ HUAMAN JULIO CESAR	Hora de envío :	23:03:48

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

El apartado de la FORMA DE PAGO se aborda en el ítem 2.7 del Capítulo II, donde se establece que:
¿Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista supervisor, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:(...) Constancia de permanencia de los profesionales del plantel técnico de supervisión indicando nombres, fechas, la cual deberá ser emitida por las autoridades de la localidad¿

Es relevante aclarar que el postor ganador vinculará contractualidad exclusivamente con la Entidad Gobierno Regional de Amazonas, en lugar de hacerlo con las autoridades de las localidades, las cuales actúan de forma independiente y cuentan con funciones propias. Por ello, tal requisito infringe lo establecido en el Art.º 2, literal c) principio de Transparencia, de la Ley de Contrataciones del Estado. Con base en lo anterior, se solicita que para emitir la constancia de permanencia de los profesionales se asigne un personal contratado por la Entidad o, en su defecto, se suprima la documentación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.7 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo nº2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de bases y de acuerdo a absolución de la Observación N° 52.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir «Constancia de permanencia de los profesionales del plantel técnico de supervisión indicando nombres, fechas, la cual deberá ser emitida por las autoridades de la localidad»

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10412307963	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	DIAZ HUAMAN JULIO CESAR	Hora de envío :	23:03:48

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

En los ¿términos de referencia numeral 3¿
El desglose de gastos generales de supervisión se ha incluido al personal ¿ingeniero de producción¿. Sin embargo, se considera que dicho profesional no está orientado al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la supervisión, ya que sus funciones están destinadas a labores propias de ejecución de obra. Tal situación vulnera el principio de libertad de concurrencia y de eficiencia y eficacia establecido en el art. 2 de la LCE, puesto que sus funciones no corresponden a las actividades de supervisión. En consecuencia, se solicita al comité suprimir al personal ¿ingeniero de producción¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** - **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo nº2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de bases y de acuerdo a absolución de la Observación N° 54.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir al Profesional: Ingeniero de Producción de la estructura de costos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10412307963	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	DIAZ HUAMAN JULIO CESAR	Hora de envío :	23:03:48

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

En los ¿términos de referencia numeral 3¿ se observa que el desglose de gastos generales de supervisión incluye 40 diseños de mezcla, lo cual resulta excesivo. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, se manejan diseños de mezcla de 140, 175, 210, 280 kg/cm2, y únicamente se necesitaría un diseño adicional en situaciones excepcionales. Se estaría vulnerando el principio transparencia del art. 2 de la LCE., debido a que al parecer hay un error tipográfico: en vez de 40 estudios de diseños de mezcla, lo razonable serían 3 estudios. Se solicita al comité revisar y corregir la cantidad indicada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** - **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo nº2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE Parcialmente la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de bases y de acuerdo a absolución de la Observación N° 55.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar 4 diseños de mezcla en la estructura de costos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10412307963	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	DIAZ HUAMAN JULIO CESAR	Hora de envío :	23:03:48

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

En los ¿términos de referencia numerales 17.3.2.3 y 17.3.2.4¿, se ha incluido personal profesional técnico que no figura en el desglose de gastos generales de supervisión. Esto abarca cargos como técnico cadista, técnico en topografía, técnico de suelos y secretaria, por ello, se solicita al comité de selección eliminar dicho personal para que no vulnere el principio de transparencia e integridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 17.3.2.3 **Literal:** - **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo n°2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases, se suprimirá todo el personal que no esté contemplado en el desagregado de costos de supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir personal que no figure en desagregado de costos de supervisión.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10412307963

Nombre o Razón social : DIAZ HUAMAN JULIO CESAR

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 23:03:48

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

En los términos de referencia, en el num. 7.2 ¿Actividades durante la ejecución de la OBRA¿, se establece lo siguiente: ¿El supervisor, antes del inicio de obra, deberá realizar una detallada inspección del terreno donde se ejecutará la obra, anotando de existir las observaciones correspondientes y comunicar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación a fin de que la Entidad efectué acciones correctivas oportunamente y dentro del marco legal pertinente; la comunicación del supervisor deberá contener su opinión técnica y las posibles soluciones al problema presentado.¿

Esto resulta incoherente, ya que se exige que el servicio de consultoría de supervisión inicie actividades previas al comienzo de la ejecución de la obra, sin especificar un plazo para presentar la mencionada opinión técnica ni aclarar si se abonará la tarifa diaria contratada en ese periodo. Según el sistema de contratación denominado Esquema Mixto, el pago de la tarifa diaria se contempla únicamente durante el periodo de ejecución, es decir, desde el inicio hasta la finalización de la obra, incluyendo la etapa de recepción. Se solicita al comité, elimine la obligación de supervisión señalada en el numeral 7.2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7.2

Literal: -

Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo n°2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de bases y de acuerdo a absolución de la Observación N° 59.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir: «El supervisor, antes del inicio de obra, deberá realizar una detallada inspección del terreno donde se ejecutará la obra, anotando de existir las observaciones correspondientes y comunicar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación a fin de que la Entidad efectué acciones correctivas oportunamente y dentro del marco legal pertinente; la comunicación del supervisor deberá contener su opinión técnica y las posibles soluciones al problema presentado. (...)»

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10412307963	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	DIAZ HUAMAN JULIO CESAR	Hora de envío :	23:03:48

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

En los términos de referencia, en el num. 7.2 ¿Actividades durante la ejecución de la OBRA¿, se indica:
¿Dentro de los primeros siete (7) días calendario de suscrito el contrato, deberá presentar un informe de aprobación y observaciones acorde a lo indicado en el número 176.4 del artículo 176 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: (...) Documentos presentados para la suscripción del contrato de obra:
Garantía de fiel cumplimiento de ser el caso, contrato de consorcio de ser el paso, presupuesto detallado del costo de obra, análisis de gastos generales fijos y variables acreditados, análisis de costos unitarios correspondiente a su oferta económica, certificado de habilidad de los profesionales propuestos, calendario de avance de obra valorizado sustentado en la programación de obra CPM concordante con el plazo de ejecución de obra en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, calendario de utilización de equipos¿

Esto contraviene lo establecido en los artículos 175 y 176 de RLCE, ya que incorpora como obligación del supervisor la revisión de documentación adicional no considerada en la normativa, como: ¿Garantía de fiel cumplimiento, contrato de consorcio, presupuesto detallado del costo de obra, análisis de gastos generales fijos y variables acreditados, análisis de costos unitarios correspondiente a su oferta económica, certificado de habilidad de los profesionales propuestos¿, excediendo así las funciones que le atribuye el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo tanto, se solicita al comité, elimine de las Obligaciones de la Supervisión la revisión de los documentos adicionales citados bajo el enunciado ¿Documentos presentados para la suscripción del contrato de obra¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: - Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo nº2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE la observación realizada por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de bases y de acuerdo a absolución de la Observación N° 60.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprimir: «Garantía de fiel cumplimiento de ser el caso, contrato de consorcio de ser el paso, presupuesto detallado del costo de obra, análisis de gastos generales fijos y variables acreditados, análisis de costos unitarios correspondiente a su oferta económica, certificado de habilidad de los profesionales propuestos»

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10412307963

Nombre o Razón social : DIAZ HUAMAN JULIO CESAR

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 23:03:48

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:

De la penalidad 13 se tiene: (El plazo para su presentación a la entidad es de cinco (5) días de recibida la documentación por parte del contratista. En caso el contratista no presente dicha documentación), se observa redacción incompleta en la última oración, se solicita eliminar ¿En caso el contratista no presente dicha documentación¿ de la penalidad 13 por no ser coherente, asimismo, se solicita que se defina un procedimiento claro para la aplicación de penalidades, el cual contemple, de manera obligatoria, una notificación previa a la Supervisión, así como la oportunidad de emitir una respuesta o descargo. Esto con el fin de que la Supervisión pueda aclarar o justificar la situación observada antes de que se imponga alguna sanción.

En relación con la penalidad N°3, la fórmula establecida para su cálculo aplica un 5% sobre el monto total del contrato de supervisión. Esta penalización de tal magnitud implica una carga financiera considerable para el contratista. De mantenerse este porcentaje, existe un riesgo elevado de acumular penalidades hasta el límite del 10% del contrato, situación que podría desembocar en la resolución del mismo. Además, el porcentaje aplicado carece de proporcionalidad respecto a penalidades similares impuestas al contratista de obra, por lo tanto, se solicita al comité, proceda a reajustar el porcentaje de la penalidad N°3 a un valor permitido por las Bases Estándar, de 2%. Esta modificación permitiría establecer un marco más equitativo y razonable para todas las partes involucradas, favoreciendo así la adecuada ejecución del contrato.

En relación con la penalidad N°10, como Forma de Cálculo, el 100% del costo involucrado, aplicar una penalidad de tal magnitud impone una carga económica desproporcionada al contratista. Si se mantiene este nivel sancionador, se incrementa considerablemente la probabilidad de alcanzar el límite del 10% del monto contractual en penalidades, lo cual podría derivar en la resolución del contrato. En ese sentido, se solicita al comité, elimine la penalidad N°10, por no cumplir con los principios de razonabilidad y congruencia respecto al objeto de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 20.2

Literal: -

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo n°2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada por el participante; lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases se indica respecto a las siguientes penalidades:

Penalidad N° 13: de acuerdo a absolución de la Observación N° 63

Penalidad N° 3: de acuerdo a absolución de la Observación N° 31

Penalidad N° 10: se mantiene

Asimismo, se indica al participante que se ha establecido un procedimiento de aplicación de penalidades de acuerdo a indicado en la absolución de la Observación N° 30."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"

Penalidad N° 13: suprimir ""En caso el contratista no presente dicha documentación"".

Penalidad 3: 2% al monto del contrato de supervisión.

"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10412307963	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	DIAZ HUAMAN JULIO CESAR	Hora de envío :	23:03:48

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

En los Términos de Referencia se requiere un TIEMPO DE EXPERIENCIA de ¿Seis (06) años (computado desde la fecha de la colegiatura)¿ para el Ingeniero Supervisor de Obra, así como de ¿Cuatro (04) años (computado desde la fecha de la colegiatura)¿ para los siguientes profesionales: Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos), Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos, Ing. Ambiental y de Seguridad, e Ing. Especialista en Estructuras. Estos requerimientos vulneran lo establecido en el Art.º 2, donde se establecen principios de a) Libertad de Concurrencia y con Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, ya que los plazos de experiencia exigidos no se corresponden de manera coherente con la duración y naturaleza de las funciones que desempeñarán dichos profesionales durante la ejecución del servicio.

Se solicita al comité, acorte el tiempo de experiencia requerido, estableciendo ¿Cuatro (04) años (computado desde la fecha de la colegiatura)¿ para el Ingeniero Supervisor de Obra, y ¿Tres (03) años (computado desde la fecha de la colegiatura)¿ para los profesionales mencionados. Esta medida contribuirá a fomentar una mayor participación de postores, garantizando así la libre concurrencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b. 2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo nº2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección con opinión del Área Usuaría ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada por el participante; lo cual resulta pertinente y razonable, y con motivo de la integración de bases se indica respecto a las experiencias de los profesionales:

Ingeniero Supervisor de Obra: de acuerdo a la absolución de la Observación N° 32

Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos), Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos, Ing. Ambiental y de Seguridad, e Ing. Especialista en Estructuras: de acuerdo a la absolución de la Observación N° 33"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Experiencias

Ingeniero Supervisor de Obra: Cinco (05) años computados desde la fecha de la colegiatura.

Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos), Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos, Ing. Ambiental y de Seguridad, e Ing. Especialista en Estructuras: Tres (03) años computados desde la fecha de la colegiatura."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección Y SE SOLICITA ELOIMINAR EL TERMINO DE ASFALTO en concordancia con el PRONUNCIAMIENTO N° 254-2024/OSCE-DGR, que señala: Asimismo, solicitó que no se deba acreditar el componente ¿a nivel de asfaltado en caliente¿ por la razón de que las Bases Estándar no establece la inclusión de componentes o partidas para la acreditación del requisito de calificación ¿Experiencia del postor en la especialidad¿, toda vez que requerir asfalto es requerir un componente o partida y debe ser suprimido a fin de no incurrir en una nulidad del proceso.

Siguiendo lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena, se puede inferir que no es posible requerir en las Bases de un procedimiento de selección para la contratación de ejecución de obras que, en la sección de definición de obras similares para cumplir con el requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad", la exigencia de acreditación de "componentes" o partidas específicas de la obra.

Se solicita suprimir el termino asfalto.

Así mismo se requiere que también sea valido acreditar a las carreteras o caminos vecinales, carreteras nacionales, vías vecinales, transitabilidad vehicular, como obra similar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: c Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección de Selección con opinión del Área Usuaria, en atención a la observación realizada por el participante, ACOGE PARCIALMENTE la observación formulada y con motivo de la integración de bases se suprime el término Asfaltados y Asfaltadas de la definición de obras similares, asimismo el postor pretende que se modifique a su conveniencia e interés particular la definición de obras similares permitiendo acreditar experiencias como carreteras o caminos vecinales, carreteras nacionales, vías vecinales, transitabilidad vehicular; al respecto se le recuerda al participante que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada según el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatoria, el Area usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas y términos de referencia así como los requisitos de calificación a fin de cumplir con la finalidad pública de la contratación y ello involucra asegurar la calidad técnica de la ejecución del servicio de consultoría de obra motivo del objeto de contratación. Por lo que el Área Usuaria ha establecido la definición de consultoría de obras similares, la cual contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales que son relevantes para la finalidad de la contratación del servio de consultoría, de acuerdo al marco del numeral 16.2 del art. 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, razón por la cual el comité de selección en coordinación con el área usuaria mantiene lo requerido respecto a la definición de obras similares no acogiendo lo observado por el participante en éste extremo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Obras Similares: Mejoramiento y/o Construcción de Caminos Vecinales y/o Carreteras Departamentales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código : 10165700541

Fecha de envío : 11/04/2025

Nombre o Razón social : FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

Hora de envío : 23:55:47

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección a fin de promover la mayor pluralidad de participantes al proceso que la exigencia del supervisor de obra sea reducido a 2 años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** b.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento, específicamente los numerales 72.1 y 72.2 se establece que ""Las consultas son solicitudes de aclaración u otro pedido de cualquier extremo de las bases"" y se ""... pueden formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación"", respectivamente.

El Comité de Selección manifiesta que la solicitud del participante no se ajusta a la indicado en el Numeral 72.1 del Artículo 72 del Reglamento para ser considerada una consulta; no obstante, se señala que con opinión del Área Usuaría que lo solicitado por el participante resulta pertinente, y con motivo de la integración de bases se indica que respecto a la experiencia del profesional Ingeniero Supervisor de Obra se modificará de acuerdo a la absolución de la Observación N° 32."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" Experiencias

Ingeniero Supervisor de Obra: Cinco (05) años computados desde la fecha de la colegiatura.

"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 95

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección, al no ser claro en las bases, donde requieren en su Item B numeral 10. Donde requieren utilizar el método de simulación de Montecarlo asi mismo emplear el modelo de distribución beta para el plazo. Adjuntar grafico de simulación, lo cual es una grave vulneración por cuanto no se esta considerando los principios de economía, competencia, igualdad de trato, eficiencia y eficacia, toda vez que lo requerido contraviene lo normado; asi mismo el comité de selección evaluaría de manera subjetivo el requerimiento, toda vez que se requiere un equipo especializado para su evaluación que no es acorde al objeto del servicio y debe ser suprimido el presente numeral a fin de evitar que el presente proceso acarree en una posible nulidad de procedimiento, acorde a la RESOLUCIÓN N° 2128-2024-TCE-S6, SEÑALA e Informe IVN N° 088-2024/DGR, que señala que no se debe solicitar requerimientos que NO GUARDAN RAZONABILIDAD DENTRO DEL DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA. POR LO QUE SE SOLICITA SUPRIMIR, A FIN DE NO CREAR UN VICIO DE NULIDAD DE PROCESO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE lo observado por el participante, asimismo se indica que el motivo de lo solicitado en el numeral 10 de los factores de evaluación está en relación a las funciones del supervisor citadas en el art. 187 del RLCE que precisa que la función del supervisor de obra es de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de obra (plazos y/o programación de ejecución de obra), tal es así que para el desarrollo de lo solicitado se configura en una técnica para evaluar y gestionar riesgos y para tomar decisiones sobre la planificación de la ejecución de la obra, asimismo el PMI (Project Management Institute) reconoce el uso de éste método para evaluar el impacto de los riesgos en un proyecto siendo que sus aplicaciones en ejecución de obra son estimación de costos y tiempos de ejecución, análisis de riesgos y evaluación de escenarios, planificación de recursos y asignación de tareas, evaluación de la probabilidad de cumplir con los plazos y presupuestos, funciones inherentes a los servicios de supervisión motivo del objeto de la convocatoria, tal es así que se solicita determinar la reserva de contingencia del plazo para evaluar la probabilidad de cumplimiento de los plazos de ejecución de obra establecidos; en ese sentido el Comité de Selección mantiene lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección, al no ser claro en las bases, donde requieren en su Item B numeral 9. Debe ser suprimido toda vez que vulnera la norma y los principios de la ley y el reglamento, toda vez que se requiere en las bases: Establecer descripciones propias que mejoren la seguridad vial de la presente obra en función a la Directiva N° 004-2021-MTC/18, lo cual es una grave vulneración por cuanto un equipo técnico especializado a aprobado la directiva mencionada a través de un numero de mejoras y es en función a ello que se realiza toda actividad de seguridad vial y pretender mejorar la citada directiva es muy subjetivo por cuanto el comité de selección no es el ente evaluador en temas de seguridad vial y su evaluación seria subjetivo por lo que se solicita suprimir este numeral requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección NO ACOGE lo observado por el participante, asimismo se indica que lo solicitado en el numeral 9 de los factores de evaluación, respecto a "Establecer descripciones propias que presenten la seguridad vial de la presente obra en función a la Directiva N° 004-2021-MTC/18", no está referido a mejorar o cambiar y/o modificar alguna directiva, sino más bien que en función a lo dispuesto en dicha Directiva y a las características propias de la obra a ejecutar, los participantes puedan plantear mejoras a la seguridad vial de obra con la finalidad de proteger a trabajadores, conductores y/o peatones durante la ejecución de la obra; con respecto al "plan de seguridad vial que será implementado en la presente supervisión incluyendo además un flujograma", está enfocado a que los postores o participantes elaboren un plan de seguridad vial adecuado a las funciones y/o actividades propias de supervisión de obra, además de ello, se está solicitando sintetizar dicho documento (plan de seguridad) en un flujograma que permita garantizar el conocimiento pleno de lo propuesto en su oferta que será implementado durante el servicio de supervisión de la obra; en ese sentido el comité de selección mantiene lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección, al no ser claro en las bases, donde requieren en su Item B numeral 6. esta trasgrediendo la normatividad vigente, al requerir el desarrollo de requerimiento de obra, como es el caso del numeral 6. Con los datos del presupuesto de la OBRA, realizar el control del proyecto mediante la Metodología de Gestión del Valor GANADO (GVG) y presentar como mínimo los gráficos del Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud, a lo que señalamos que no es objetivo direccionar a una determinada metodologia, por cuanto existen una infinidad de metodos que al final sirven y se usan en la actualidad en las grandes obras de magnitudes superiores y el restringir esas experiencias configuraría una transgresion al Principio de igualdad de trato, principio de libertad de concurrencia, principio de transparencia, principio de competencia, principio de eficacia, entre otros entre otros, asi mismo tambien señalamos que existen seudos pronunciamientos que versan sobre la misma materia y tambien acorde a la RESOLUCIÓN N° 2128-2024-TCE-S6, SEÑALA e Informe IVN N° 088-2024/DGR, que señala que no se debe solicitar requerimientos que NO GUARDAN RAZONABILIDAD DENTRO DEL DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA. POR LO QUE SE SOLICITA SUPRIMIR, A FIN DE NO CREAR UN VICIO DE NULIDAD DE PROCESO.

Todos estos requerimiento son con datos de la obra y realizar el control de Gestion del valor ganado, grafios y Costos estimado de completitud arrojan datos de obra, que no deben ni deberan formar parte de la metodologia de una consultoria de obra de supervision, por lo mismo debe ser suprimido, en aras de evitar barreras que obstaculicen la participacion de proveedores en el presente procedimiento, que aprarentemente estarian direccionadas, por lo que se reitera suprimir y evitar el retraso de la ejecucion de la obra.

Se advierte vulneración a los dispuesto en la Directiva N° 004-2019 OSCE/CD, a los Principios de Transparencia, Publicidad y Competencia; y Directiva N° 009-2019 -OSCE/CD

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE lo observado por el participante, asimismo se le indica al participante que el motivo de lo solicitado en el numeral 6 de los factores de evaluación está en relación a las funciones del supervisor citadas en el art. 187 del RLCE que precisa que la función del supervisor de obra es de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de obra, tal es así que para el desarrollo de lo solicitado se configura en una forma de control económico administrativo siendo que el valor ganado es una herramienta de la metodología de gestión de proyectos PMBOK (Séptima edición de la Guía PMBOK indica: El análisis del valor ganado es un método de análisis que utiliza un conjunto de mediciones asociadas con el alcance, cronograma y costo para determinar el desempeño del costo y del cronograma de un proyecto) que mide el progreso y el rendimiento de un proyecto en términos de valor y costo, conceptos que son inherentes a las funciones del servicio de supervisión de obra, tal es así que se solicita plantear un escenario donde se comparen los datos programados con los obtenidos en un determinado periodo de la ejecución de obra, por lo que en virtud del principio de transparencia que rige, las contrataciones con el estado según el Art. 2 de la Ley, se ACLARA al participante que para el desarrollo de lo solicitado será en función a información recabada del SEACE respecto al Expediente técnico de obra, como son, el PRESUPUESTO DE OBRA, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SU CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, Y CON DATOS SIMULADOS DE AVANCE DE OBRA realizados por los participantes; en ese sentido el comité de selección mantiene lo solicitado en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección, al no ser claro en las bases, donde requieren en su Item B numeral 3. que señala: definición de las funciones del personal.

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección no ha colocado las funciones de todo el personal clave y no clave, por tanto se requiere incorporar sus funciones con ocasión de la integración de las bases en concordancia con la directiva 001-2019-OSCE/CD que aprueba las bases estándar, a los Principios de Transparencia, Publicidad y Competencia y el RLCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap IV **Literal:** B **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE lo observado por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, por lo que se implementará con motivo de la integración de bases y de acuerdo a absolución de la Observación N° 13.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Implementar el perfil profesional, cargo y funciones de todo el personal de la estructura de costos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección, al no ser claro en las bases, donde requieren en su Item B numeral 3. que señala: ¿¿.Diagrama de acciones secuenciales establecidas de inicio final de acuerdo a las actividades establecidas en el numeral 1, lo que vuelve a transgredir y vulnerar la normatividad vigente, si en las presentes bases no existen tales actividades por lo que debe ser suprimido el presente requerimiento.

Adicionalmente solicitan: incluyendo Base Legal (artículos o pronunciamiento o resoluciones emitidos por autoridades competentes en la contratación publica) ¿¿. De igual manera esta transgrediendo la normatividad vigente y se solicita suprimir afín de no incurrir en una nulidad del presente procedimiento, en concordancia con la Resolución 2126-2024-TCE-S6, que señala en su fundamento 21. :

Según lo anterior, para el factor de evaluación Metodología Propuesta, en las bases integradas del procedimiento de selección se solicitó describir dispositivos normativos aplicables, así como documentos entregables ¿¿¿¿.. aspectos que no guardan razonabilidad dentro del desarrollo de una metodología para la supervisión de obra.

Así mismo está promoviendo que la evaluación sea de manera subjetiva a la hora de calificación y evaluación por parte del comité de selección .

De no ser acogida la presente OBSERVACION, solicitamos al comité fundamente reglamentariamente cual es el criterio técnico por el cual se ha determinado no acoger, CASO CONTRARIO SE ESTARÁ REALIZANDO LA RESPECTIVA ELEVACIÓN A LAS BASES PARA QUE EL OSCE EMITA SU PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE PARCIALMENTE lo observado por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, por lo que con motivo de la integración de bases se implementará las "Actividades antes del inicio de la Supervisión", "Actividades Durante la ejecución de la supervisión", "Actividades durante la recepción de la obra" y "Actividades durante la liquidación de contrato de obra", asimismo se indica respecto a lo referido a ¿incluyendo base legal¿ de la pauta del ítem 3 de los factores de evaluación, consiste en incluir artículos del RLCE o pronunciamientos o resoluciones emitidos por autoridades competentes (entiéndase por autoridades competentes al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estados o Tribunal de Contrataciones del Estado) en las actividades desarrolladas de acuerdo al ítem 1 de los factores de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se implementarán las actividades

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección, al no ser claro en las bases, donde requieren en su Item B numeral 2. Segundo literal ¿ se deberá describir cuatro (4) metodos para la identificación de dificultades, empleando como mínimo uno de ellos para identificar cuatro (4) dificultades con tres (3) motivos o causas que las provoca y su respectiva propuesta de solución durante la ejecucion contractual; COMO SE APRECIA EL REQUERIMIENTO ES MUY SUBETIVO, toda vez que lo requerido no se aplicara en la ejecucion contractual por cuanto ya existe unas especificaciones técnicas aprobadas, asi mismo el requerimiento no es acorde al objeto del servicio, toda vez que es una supervisión de obra y no es un concurso de metodologías o metodos, acorde a diversos pronunciamiento e informe de la dirección de riesgos INFORME IVN N° 088-2024/DGR, del 19 de agosto de 2024 que señala: Según lo anterior, para el factor de evaluación Metodología Propuesta, en las bases integradas del procedimiento de selección se solicitó ¿...¿...aspectos que no guardan razonabilidad dentro del desarrollo de una metodología para la supervisión de obra, deben ser suprimido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE lo observado por el participante, al respecto se indica que el propósito de describir los métodos para la identificación de dificultades, es garantizar que los postores demuestren conocimientos sobre estos métodos que permiten una temprana y oportuna identificación de las dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de la ejecución de la obra, asimismo ayudan a establecer las causas probables que puedan originar dichas dificultades y poder para plantear alternativas de solución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 101

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección, al no ser claro en las bases, donde requieren en su Item B numeral 1. Actividades antes del inicio de la supervisión, actividades durante la ejecución de supervisión , actividades de recepción de obra, actividades de liquidación de contrato de obra; toda vez que es una obligación de la entidad describir en los termino de referencia las actividades que realizara el supervisor que sea adjudicado y que es la misma entidad que debe proporcionar todas y cada una de las obligaciones y sus pautas para su desarrollo para una buena ejecución del servicio y no es una obligación que se realizara la actividad señaladas en el plan de trabajo del adjudicatario. A la fecha no existe precedentes legales ni jurídicos de que una obra se realice de acuerdo a la metodología ofertada. Por lo expuesto no considerar las actividades esenciales es una transgresión a la normatividad vigente y se deberá corregir y proporcionar las actividades de supervisión y actividades de liquidación y se deberá suprimir lo requerido en el numeral 1 por cuanto no existen 4 etapas, lo que conlleva e induce a cometer errores a la hora de una elaboración de una metodología. Solo existen 2 únicas etapas, en concordancia con el Pronunciamiento N° 629-2024/OSCE-DGR. En caso de no incorporar las actividades solicitadas se consulta si el desarrollo de la metodología será a libre elección de los participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACOGE PARCIALMENTE lo observado por el participante, lo cual resulta pertinente y razonable, por lo que con motivo de la integración de bases se implementará las "Actividades antes del inicio de la Supervisión", "Actividades Durante la ejecución de la supervisión", "Actividades durante la recepción de la obra" y "Actividades durante la liquidación de contrato de obra", de acuerdo a la absolucion de la consulta N° 99, asimismo se ACLARA al participante que en efecto son dos etapas contempladas en la consultoría de supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se implementarán las actividades

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Observación: Nro. 102

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección, al no ser claro en las bases, donde requieren en su Item B numeral 3. Organización y programación GANTT Y PERT, cconfirmar que la actividad de recepción de obra solo es una actividad y no es una etapa y que su plazo en la elaboración del cronograma Gantt estará incluida en la etapa de supervisión y no en la etapa de liquidación de obra, toda vez que solo existe 2 etapas únicas, que es la etapa 1: Supervisión de obra (900 d.c.) y etapa 2 Liquidación de obra (90 d.c.), tal y como lo señalan en el numeral 1.3 de la sección específica Capítulo I, pagina 15 de las bases, así mismo también lo señala el OSCE a través de su Pronunciamiento N° 629-2024/OSCE-DGR, en su cuestionamiento N° 8 señala claramente: ¿.. De lo anterior se desprende que la ¿recepción de obra¿ está incluido en el plazo de la supervisión, por lo que, corresponde considerarlo como parte de la ejecución del servicio. Se solicita confirmar la observación a fin de elaborar una metodología acorde. De no ser acogida la presente OBSERVACION, solicitamos al comité fundamente reglamentariamente cual es el criterio técnico por el cual se ha determinado no acoger, CASO CONTRARIO SE ESTARÁ REALIZANDO LA RESPECTIVA ELEVACIÓN A LAS BASES PARA QUE EL OSCE EMITA SU PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE lo observado por el participante, asimismo se indica que el proceso de recepción de obra es una "actividad" posterior a la Etapa de Ejecución de obra tal y como lo señala el numeral 208.1 del art. 208 del RLCE el mismo que precisa: "En la fecha de la culminación de la obra", El residente anota tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma...;asimismo la etapa de liquidación de obra inicia posterior a la recepción de obra, tal y como lo señala el art. 209 del RLCE el cual precisa: "El contratista presenta la liquidacióncontado desde el día siguiente de la recepción de la obra...."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:55:47

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

Se consulta al Comité de Selección Confirmar que el POSTOR, en su Propuesta Económica, y específicamente para la etapa de LIQUIDACIÓN DE OBRA, podrá ofertar el monto que crea conveniente, sin aplicar ningún tipo de proporcionalidad ni porcentaje

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap I **Literal:** 1.3 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección CONFIRMA lo consultado por el participante, indicando que la formulación de su oferta económica referente a la etapa de liquidación de obra está bajo el sistema de contratación a suma alzada, además de guardar razonabilidad y coherencia de acuerdo a la duración de la misma, tomando como referencia el desagregado de costos de la etapa de liquidación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMAS-SANTO TOMAS ¿ SAN SALVADOR- SAN BARTOLOME ¿ LAUMAN DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARATEMNETO DE AMAZONAS CON CUI N° 2608274

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	11/04/2025
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:57:45

Observación: Nro. 104

Consulta/Observación:

Se observa lo solicitado por el Comité de Selección Y SE SOLICITA ELIMINAR EL TERMINO DE ASFALTO en concordancia con el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE, publicado en el Diario ¿El Peruano¿ el 2 de diciembre de 2023 Y EL PRONUNCIAMIENTO N° 254-2024/OSCE-DGR, que señala: Asimismo, solicitó que no se deba acreditar el componente ¿a nivel de asfaltado en caliente¿ por la razón de que las Bases Estándar no establece la inclusión de componentes o partidas para la acreditación del requisito de calificación ¿Experiencia del postor en la especialidad¿, toda vez que requerir asfalto es requerir un componente o partida y debe ser suprimido a fin de no incurrir en una nulidad del proceso.

Siguiendo lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena, se puede inferir que no es posible requerir en las Bases de un procedimiento de selección para la contratación de ejecución de obras que, en la sección de definición de obras similares para cumplir con el requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad", la exigencia de acreditación de "componentes" o partidas específicas de la obra.

Se solicita suprimir el termino asfalto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección de Selección con opinión del Área Usuaria, en atención a la observación realizada por el participante, ACOGE la observación realizada y con motivo de la integración de bases se suprimira el término Asfaltados y Asfaltadas de la definición de obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Obras Similares: Mejoramiento y/o Construcción de Caminos Vecinales y/o Carreteras Departamentales.